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ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO — EERP / USP
Processo SEI n°®154.00001989/2025-08

Torna-se publico que a Universidade de Séo Paulo, por meio da Escola de Enfermagem de
Ribeir&o Preto — EERP / USP, realizara licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacbes aplicaveis e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é contratacdo de empresa de engenharia para a construcao
de Biotério de Manutencdo de Animais de Experimentacdo de conforme condigbes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo seréa realizada em LOTE UNICO, formados por todos os itens do objeto, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto executivo e os licitantes deverdo oferecer
proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa n® 03/2018,
mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. Ederesponsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitacdo:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagcao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto no § 2° do artigo 14
da Lei federal n® 14.133/2021.

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta.

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissé@o de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

2.5.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante.

2.5.9. OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

2.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢édo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes
gue possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133, de 2021.

2.6. Serd permitida a participacéo de:

2.6.1. cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuacdo em regime cooperado,
com reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados e atendam ao art. 16 da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.6.1.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de
junho de 2007.

2.6.2. pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.2.1. Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, na presente licitagao,
de mais de um consadrcio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15, inciso
1V, da Lei federal n°® 14.133/2021.

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execucéo da licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. Em licitacdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidonea.

2.11. Avedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratagédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado
o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério.

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo.

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

Pagina 5|22
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servicos de engenharia) — Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

EDITAL - CONCORRENCIA N2 90001/2025 — EERP

O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
881°ao0 3°do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidir4 tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para 0 6rgédo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de controle externo
e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexdo.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor global do item.
Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao
legal de retencao de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislacéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedacdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-
la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situa¢do descrita no subitem
anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situagéo
de vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc. I, e § 1°, inc. I, da Lei Complementar n®
123, de 2006, apresentando & Administracdo a comprovagdo da exclusdo ou o seu
respectivo protocolo.

4.7.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgao fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional,
nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispdem o Termo de Referéncia e o Projeto executivo,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag8es publicas, quando participarem de licitagBes publicas.
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4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item anterior.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacgédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo
e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance deverd ser ofertado pelo valor global do item

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o0 envio de lances no certame o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediéarios.
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5.11.3. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste subitem, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracédo da sessédo publica.

5.13.3. A prorrogacao automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacéo.
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5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar no sistema.

5.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o agente de contratacéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de contratacdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Caso ndo se trate de licitacdo para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢8es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, ser8o convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naguele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
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5.21. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo.

5.21.1.2.avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigac6es previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de a¢c6es de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos érgéos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize.

5.21.2.2.empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratagdo podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. N&o seré admitida a previsao de precos diferentes, para um mesmo item, em razdo de
local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, sequndo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacéo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo ou abaixo do desconto definido pela Administragédo.

5.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacdo, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

5.22.5. O agente de contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados,
observando, inclusive, as disposi¢des do item 6.11. do edital.
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5.22.6. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociacéo do preco, o Agente de contratacao iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

5.23.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico,
as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, nos termos do item
6.8.7.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislag&o correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenac¢bes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletr6nico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sancfes
(http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://lwww.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4 sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei
n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN _n°® 3/2018, art. 29,
caput

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, 819).

6.3.2. O licitante ser4d convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).
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6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacédo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢Bes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o agente de
contratacéo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

6.7. Sera desclassificada a melhor proposta que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis.

6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia e Projeto
executivo.

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratagéo.

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo.

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. Em contratacdo de obras e servi¢cos de engenharia, conforme estabelecido Instrucdo Normativa
n® 73/2022 c/c o artigo 1°, inciso IV do Decreto Estadual n® 67.608/2023, a andlise de
exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

6.8.1. Nosregimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacgédo do
valor global estimado.

6.8.2. Noregime de empreitada por pre¢o unitario, a caracteriza¢ao do sobrepreco se daré pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.8.3. Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis,
preliminarmente, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucdao, observados os subitens 6.9.5 e 6.9.6.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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6.8.6. Em qualquer caso, a inexequibilidade s6 sera declarada apos diligéncia do agente de
contratacdo, que comprove:

6.8.6.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de precos; e
6.8.6.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.7. Na contratacdo de obras e servi¢cos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo,
bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta.
A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos
da contratacgéo.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da &area especializada no
objeto.

6.11. Caso o Termo de Referéncia/Projeto executivo exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia e Projeto executivo, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de contratagcdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao de
uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e Projeto executivo.
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7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia e Projeto executivo, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, seréo exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.3. Na hip6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

7.4.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez porcento) para o consorcio em relacéo
ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo devem ser apresentados exclusivamente em
meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados.
Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital,
no termo de Referéncia e no Projeto executivo, mas se estende a toda a documentacdo
pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacdo seguira as normas e
regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a eficiéncia na gestdo documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados coépias simples, sendo que a
apresentacéo de seus originais s6 sera necessaria quando a lei expressamente exigir,
em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (8 3°, art. 6° da
Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

7.5.2. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentac¢éo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo & integridade do documento digital (8 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n° 3, de

2018).
7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.7. Seraverificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao,
e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63,
|, da Lein®14.133/2021).
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7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracao de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizagdo do servi¢o, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado por e-mail ou telefone, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.11. A habilitagéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentac¢éo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagcdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6° 84°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.3. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niumeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo
sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragéo dos registros téo logo identifique incorregdo ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac@o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.13. A verificagdo pelo agente de contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do agente de contratacao.
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7.13.2. Na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excecgao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagcdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagcao ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao a todos
os licitantes.

ApOs a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.15.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacéo e classificacéo.

Na hipo6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o agente de contratagédo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢éo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.
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DOS RECURSOS

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacéo ou revogacgdo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°®
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacédo ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitag&do ou inabilitac&o;

8.3.4. na hipétese de adocédo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimacdo da ata de julgamento.

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
gual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢éo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://portal.sei.sp.gov.br/sei/acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o0/pesqu
isa%20p%C3%BAblica ou mediante solicitacdo formal via e-mail: compras@eerp.usp.br

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Observadas as disposicBes da Resolucdo USP n°® 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br, comete infragcao
administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hip6teses previstas no
art. 155 da Lein® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame.
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9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao.

9.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital.

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragéo.

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato.

9.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢&o do contrato.

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento.
9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragéo falsa quanto as condi¢fes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo
apos o encerramento da fase de lances.

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Comfulcronalein®14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal e da eventual anulagéo da nota de empenho de despesa ou da extingdo do instrumento
contratual:

9.2.1. Adverténcia, quando nédo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos artigos
40, 8° e 9°, da Resolucdo USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas as demais
disposices da mencionada normativa.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responséavel de licitar
ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes

Pagina 19|22
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servicos de engenharia) — Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.
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federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos
gue justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave.

Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°):
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, a contar da comunicacao
oficial, observadas as disposi¢Bes do art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023.

As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa (art.

156, §7°).

Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157).

A sancao de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infragdes dispostas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no subitem 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancBes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢ao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragéo da aplicacdo da sancao de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao de
reparacéo integral dos danos causados (art. 156, §99).

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: compras@eerp.usp.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao
em contrdrio, pelo Agente de contratagéo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatério.
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11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://portalservicos.usp.br/contratacoes.

11.11.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do certame, nédo resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
11.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
11.12.2. ANEXO Il — Proposta Comercial
11.12.3. ANEXO Ill — Minuta de Termo de Contrato
11.12.4. ANEXO IV - Orienta¢Bes sobre a retencéo de imposto de renda
11.12.5. ANEXO V - Termo de Ciéncia e Notificacdo
11.12.6. ANEXO VI - Projeto Executivo

11.12.7. ANEXO VII — Planilha orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro

Ribeirdo Preto, na data da assinatura digital.

Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha

Diretor — EERP

Pagina 22|22
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servicos de engenharia) — Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


https://portalservicos.usp.br/contratacoes

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

12 Verséao - 24/04/2024

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NAO COMUNS
LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO — EERP / USP

Processo SEI n° 154.00001989/2025-08

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para a construcdo de Biotério de
Manutencdo de Animais de Experimentagdo, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e no Projeto Executivo.
1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descrigédo do item do catalogo do sistema

Compras.gov.br e as disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as
disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servigos de luxo, observando o
disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
contados do(a) data do termo de inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentacdo que compdem a presente contratacdo) oferece maior
detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

Subcontratagéo

1.6. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no
contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacédo que compdem a presente contratacao).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
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2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:
I. 1D PCA no PNCP: 63025530000104-0-000061/2025.
IIl.  Data de publicacdo no PNCP: 27/06/2024.
lll. 1d do item no PCA: 137.
IV.  Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO.
V. ldentificador da Futura Contratacdo: 102120-35/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO
3.1. Adescri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,

devem ser atendidos 0s seguintes requisitos:

4.1.1.Respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢cdo final
ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
CONTRATADAS;

4.1.2.Na limpeza final da obra e servicos de poda e limpeza de jardim, utilizar
cacambas metéalicas e ou caminhfes para o recolhimento dos residuos da
obra;

4.1.3.Responsabilizar-se pelo descarte dos residuos de obras nos locais
determinados pela Prefeitura Municipal, onde deverdo passar pelo processo
de reciclagem ou reaproveitamento, no sentido de mitigar os possiveis
dados ambientais.

Garantia da contratagao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato ou outro
instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela documentacéo que compde
a presente contratacao).

4.3. No prazo de convocacdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a
celebracdo da contratagdo, o licitante deverd informar uma das seguintes modalidades
de garantia que ira prestar:
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4.4,

Vistoria

4.5.

4.6.

4.7.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

I. Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
depdsito bancario em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em conta
gue contemple a corre¢cdo monetéria do valor depositado.

Il.  Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

lll.  Fianga bancaria. Feita a op¢do pela fianga bancaria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil. Sera admitida fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
subsequente, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo
conste expressamente da apdlice, o licitante vencedor podera apresentar
declaracéo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em
conformidade com o item subsequente, observada a legislacdo que rege a
matéria.

V. Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo
conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislacao que
rege a matéria.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacéo que compde a presente contratacdo) oferece maior detalhamento das
regras que serao aplicadas em relacao a garantia da contratacao.

A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 horas as 17h00
horas.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizacéo da vistoria.
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4.7.1.Serd necesséario agendamento prévio pelo e-mail walqui@eerp.usp.br ou
telefone (16) 3315-3396.

Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declara¢éo formal de
seu representante legal de que conhece o local e as condi¢des da realizacao do objeto,
ou declaracao formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

O interessado ndo poderd pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢cbes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informac6es sobre o local
em que sera realizado o objeto da contratagéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1.

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.Inicio da execucao do objeto: 15 (quinze) dias da emissédo da ordem de servico.

5.1.2.Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: Conforme previsto nos
memoriais, planilha se demais pecas do projeto executivo;

5.1.3.Cronograma de realizagdo dos servigos: Conforme previsto nos memoaoriais,
planilha se demais pecgas do projeto executivo;

5.1.4.Etapa: Conforme previsto nos memoriais, planilha se demais pecas do
projeto executivo.

Local e horario da prestacédo dos servicos

5.2.

5.3.

Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Bandeirantes, 3900 — Prédio:
Escola de Enfermagem de Ribeirdo Preto — CEP: 14.040-902 — Ribeirdo Preto / SP.
Os servicos serdo prestados no seguinte horério: segunda a sexta, das 07h00 as
18h00.

Rotinas a serem cumpridas

54.

A execucao contratual observara as rotinas [abaixo] / em anexo
5.4.1.Conforme previsto nos memoriais, planilha se demais pecas do projeto
executivo.

Materiais a serem disponibilizados

5.5.

Para a perfeita execugcdo dos servicos, 0 CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:
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5.5.1.Conforme previsto hos memoriais, planilha se demais pecas do projeto
executivo.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.

A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.6.1.Conforme previsto nos memoriais, planilha se demais pecas do projeto
executivo.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.7.

O prazo de garantia contratual dos servicos sao aqueles estabelecidos na Lei 10.406
de 10/01/2002 (Codigo Civil), ou seja, 5 (cinco) anos e na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.8.

N&o serdo necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Preposto

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacgdes entre o 6rgédo ou entidade e 0 CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentacao que compdem a presente contrata¢éo), o 6rgéo ou entidade
podera convocar o representante do CONTRATADO para reunido inicial para
apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera informagfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacado, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execugcdo do CONTRATADO, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sanc8es aplicaveis, dentre outros.
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6.6. O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao
do objeto contratado.

6.7. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto do CONTRATADO, hipétese em que o CONTRATADO
designarda outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢cdo da obra, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracdo. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, 11).

6.11. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medicdes dos servigos executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, 1lI).

6.12. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
guanto a necessidade de suspensao da execucdo do objeto (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, 1V).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n® 14.133,
de 2021, artigo 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, II).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo
do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
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6.16.

6.17.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
18, 1l e lll).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicagcdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116 da Lei n®
14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual
visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
eventual aplicacao de san¢des e a extingao dos contratos (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, inciso 11l do art. 2°).

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do
CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara 0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, com mencdo ao seu desempenho na
execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023,
art. 16, VIII).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagcfes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).
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6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liguidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

7.  CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard os critérios indicados neste item para
afericdo da qualidade da execuc¢éo do objeto/servicos, sempre levando-se em conta o
guantitativo contratado e seus respectivos precos unitarios, nos termos do item 1, para
fins de glosa.
7.1.1.Sera indicada a reteng¢éo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:
7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
7.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
7.2.1.Cronograma fisico-financeiro constante no ANEXO VIII.
Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, 0 CONTRATADO apresentard a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.3.2. O CONTRATADO também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei
n°® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5. O prazo dadisposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do CONTRATADO com a comprovagao da prestagcdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢cos realizados
em consonancia com o0s indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.9.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisoério.

7.9.3. A fiscalizacdo nédo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021)

7.9.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.9.5.Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.10. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do

contrato, em relacdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
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competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente

aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo CONTRATADO, com mencéo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢@es, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

7.11.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correcdes.

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagcdes apresentadas; e

7.11.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.11.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestéo.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicacdo ao CONTRATADO para emissdo de
Nota Fiscal relativa & parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

7.15. O Contratante exigird do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a Ultima
e/ou Unica medicao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

Liguidagéo

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidag&o, a contar de seu recebimento pela Administracao, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

7.18. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.19. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo nédo inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
do dia seguinte ao recebimento provisorio do servi¢o, desde que tenha sido finalizada a
liquidagé@o da despesa, conforme seg¢ao anterior, nos termos do art. 2°, I, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n°® 8249/2023.

7.20.1. Sao condicdes para a liberagdo do pagamento:
a) O recebimento definitivo do objeto.
b) A entrega da documentacao fiscal completa.
c) A nao existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja consulta
devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso Il e
paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso Il e
paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

7.21. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de Séo
Paulo, por razdes nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado
monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislacdo aplicivel, calculado pro rata

temporis em relacdo ao atraso verificado, tornando-se passivel de responsabilizacdo
aguele que der causa ao atraso imotivado.
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7.23.

7.24.

7.25.
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7.21.1. Ndo sera considerado atraso o periodo de suspensao dos pagamentos em razao
do descumprimento das condic¢des fixadas em contrato, nem as retencdes para
compensagao com eventuais multas e prejuizos causados a Universidade ou a
terceiros.

7.21.2. O pagamento da atualizacéo financeira estabelecida neste artigo dependera de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

Eventuais irregularidades nas condi¢cdes de pagamento ou nos documentos exigidos

(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberacdo deverdo ser

regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

Caso ndo ocorra a regularizagdo no prazo definido no item anterior, 0 pagamento ficara

suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a

regularizagéo.

Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancario, 0 pagamento

ocorrera no primeiro dia Gtil imediatamente subsequente.

Caso sejam constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratado, sera

descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem

prejuizo da eventual rescisdo do contrato e aplicacao das demais penalidades cabiveis.

Forma de pagamento

8.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta

corrente bancaria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando

terminantemente vedada a negociagao da duplicata mercantil na rede bancéaria ou com
terceiros.

Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencado de tributos

determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal

apresentada ou que se refira a retencdes néo realizadas em meses anteriores.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos

e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara

condicionado & apresentacdo de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUCAO
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Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servico(s) sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitac@o, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com adoc¢ao do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucdao
8.2. O regime de execucdo do contrato serd empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo
8.4. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar 0os seguintes requisitos:
Habilitac&o juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢c&o de Microempreendedor
Individual - CCMEL, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.
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8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar
adequado a Lei federal n® 12.690/2012; documentos de eleicdo ou designagdo dos
atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

8.13. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de construcdo/obra de engenharia,
expedido por CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU -
Conselho de Arquitetura e Urbanismo nos termos do art. 59 da Lei n°® 5.194 de
24/12/1966.

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou
da consolidagao respectiva.

Habilitag&o fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS).

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.
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8.20.

8.21.

8.22.
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Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo de Débitos Tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servigcos com fornecimento de
bens e/ou Municipal (Certiddao de Tributos Mobiliarios) no caso de servigos, do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econdémico-Financeira

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021
c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante).

8.24.1. Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologacao
do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso.

Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um).

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracéo Contabil Digital
- ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislagédo
As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo dever&do atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante.

Qualificacdo Técnica

8.28. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a
ele o direito de realizac&@o de vistoria prévia.

8.29. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratacao.

8.30. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em plena validade.

8.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Comprovagdo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddo(6es) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certidado(6es) devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):
8.31.1.1. de construcéo ou reforma de edificagdo com area minima de 60%

do objeto licitado, ou seja, 100,00 m2;
8.31.1.2. atestado de capacitacdo técnico-profissional de execucdo de
construcao ou reforma de edificagao.

8.31.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico
similar, a apresentacdo e o somatorio de diferentes certiddes ou atestados de
servicos executados de forma concomitante.

8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

8.31.4. O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual
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do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.32. Comprovagcdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante a apresentacdo de
documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execucdo de obra(s) de
caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da licitacao, certificado pela
entidade profissional competente, para fins de contratagéo, nos termos d art. 67, I, da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.32.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, o(s) atestado(s) demonstrar
capacitacao técnico-profissional para:
8.32.1.1. Para Engenheiro Civil: servicos de execucdo de construgcdo ou
reforma de edificagéo;
8.32.1.2. Para Arquiteto: servigcos de execucdo de construcdo ou reforma
de edificagéo.

8.32.2. A comprovacao do vinculo profissional poderé ser feita mediante a apresentacao
de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional autbnomo, mediante
contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo qual este se obrigue a
realizar os servigcos correspondentes e a funcionar como responsavel técnico
caso a licitante se sagre vencedora do certame.

8.33. Relacdo indicando a qualificagdo dos membros da equipe técnica que realizara os
trabalhos, conforme artigo 67, Ill, da Lei n® 14.133, de 2021, e declaragéo formal da sua
disponibilidade incluindo no minimo:

8.33.1.1. Engenheiro Civil ou arquiteto.

8.34. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.32 e 8.33 deverao participar
da obra ou servigo objeto da licitagdo, e sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior s6 sera admitida desde que aprovada pela Administracao, nos
termos do artigo 67, 8§ 6°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Outras comprovacdes

8.35. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo
117, paréagrafo unico, da Constituicdo estadual.

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
ndo disponibilizar empregado que incorra na vedacgdo prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei federal n® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

8.36. Tratando-se de consoércio, caso admitida a sua participagéao:
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8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os
seguintes elementos:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

Designacao do consércio e sua composi¢ao.

Finalidade do consorcio.

Prazo de duracgéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
de vigéncia contratual.

Endereco do consoércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados.

Definicdo das obrigagfes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestacdes especificas.

Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucgéo
do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratacgéo.

Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante
legal, que devera ter poderes para receber citacao, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto CONTRATADO, sendo
responsavel pela representagéo do consorcio perante a Administracao.
Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio nao tera a
sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratagéo,
observado o prazo de duragao do consoércio, definido na alinea “c” deste
subitem.

8.36.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebrac¢do da contratacao,
a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de
constituicdo.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitag&o juridica e habilitacao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa
de faléncial/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de
habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do artigo 15 da Lei federal n°® 14.133/2021.

8.36.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automéatica inabilitacdo do
consorcio.

8.37. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n®

14.133/2021:
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8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacéo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigao,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971.

8.37.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia.

8.37.4. Edital de convocacédo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao.

8.37.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8.37.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia
nao esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento
aos subitens anteriores.

8.38. Todos o0s documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
guanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos
especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a
documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacdo
seguira as normas e regulamentagdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

8.38.1. Os documentos digitalizados serdo considerados cépias simples, sendo que a
apresentacdo de seus originais sO serd necessaria quando a lei expressamente
exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrdnico (8 3°,
art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

8.38.2. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relagéo a integridade do documento digital (8 1°, art. 4° da Instrucdo
Normativa n® 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 1.134.251,43 (um milh&o, cento e trinta
e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e trés centavos), conforme
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custos unitarios apostos em anexo. O valor estimado da contratacdo foi definido com
observancia do disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo

Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n®
67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotagéao:
I.  Gestdo/Unidade: 22 - Escola de Enfermagem de Ribeirdo Preto.
1. Fonte de Recursos: Tesouro.

lll.  Programa de Trabalho: 364 — Ensino Superior.
IV.  Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instala¢des.
V.  Plano Interno: ndo se aplica.

Ribeirdo Preto, na data da assinatura digital.

Assisténcia Administrativa
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LICITANTE

Razao Social:

CNPJ:

Endereco completo:

Telefone:

E-mail:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos
Prazo de obras: 300 dias corridos

ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL

LICITACAO: CONCORRENCIA 90001/2025 - CONTRATANTE (UASG): 102120 — EERP/USP

Prazo de pagamento por etapa: 28 (vinte e oito) dias corridos

Dados Bancéarios: Banco do Brasil, agéncia XXXX-X, conta XX.XXX-X
Responsavel:

Declaramos total concordancia com os termos do Edital XX/2025.

Data: 1
Area Total Intervencéo = 251,37 m2 Custo R$/m2z R$ -
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM coDIGO DESCRICAO UND QUANT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL Peso (%)
MAT. M. O. TOTAL MAT. M. O. TOTAL
1 INICIO DE OBRA 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
1.1 02.08.050 Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira M2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 CANTEIRO DE OBRA 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
2.1 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2.2 02.02.150 Locacao de container tipo deposito - area minima de 13,80 m? UNMES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2.3 02.02.130 Locacéo de container tipo escritdrio com 1 vaso sanitario, 1 lavatorio e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m? UNMES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
2.4 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm M2 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2.5 02.10.020 Locacao de obra de edificacao M2 167,25 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 DEMOLICAO E RETIRADAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
3.1 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.2 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.3 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.4 04.11.080 Retirada de registro ou valvula embutidos UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.5 04.11.060 Retirada de complemento sanitario fixado ou de sobrepor UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.6 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.7 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.8 04.17.020 Remocéo de aparelho de iluminacdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.9 03.04.020 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 53,05 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.10 03.04.040 Demolicdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerdmico e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base M 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.11 03.02.040 Demolicdo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
312 03.01.200 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacéo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e M3 2127 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
descarregamento
313 02.09.030 Iiz:]r;wpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminh&o a disposicédo dentro da obra, até o raio de 1 M2 35.20 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
3.14 04.22.100 Remocéo de tubulacao elétrica aparente com didmetro externo acima de 50 mm M 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.15 04.30.100 Remocéo de reservatorio em fibrocimento até 1000 litros UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.16 04.11.110 Retirada de purificador/bebedouro UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.17 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.18 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral M2 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.19 04.01.060 Retirada de divisoria em placa de concreto, granito, granilite ou marmore M2 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.20 022087 Retirada de equipamento de ar condicionado UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.21 CPU 01 Remocéo e reinstalagéo de objetos (cortinas, armarios, placas) e demais elementos para execugao da obra DIA 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.99 05.07.040 55?:;%;0 de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico M3 56.00 0.00 0.00 0,00 0.00 #DIV/O!
4 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
4.1 FUNDACAO PROFUNDA 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
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Data: I
Area Total Intervencéo = 251,37 m? Custo R$/m2z R$ -
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM CcODIGO DESCRICAO UND QUANT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL Peso (%)
MAT. M. O. TOTAL MAT. M. O. TOTAL
41.1 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 66,000 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.1.2 07.01.120 Carga e remocao de terra até a distancia média de 1 km M3 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
413 05.07.040 (ijrrr;c;%;o de entulho separado de obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico M3 2.70 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
4.2 FUNDACAO RASA 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
421 06.02.020 Escavacgdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.2.2 07.01.120 Carga e remocao de terra até a distancia média de 1 km M3 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
423 05.07.040 Cl?frrr;c;(izo de entulho separado de obra com cagamba metélica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico M3 4.22 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
4.2.4 11.18.060 Lona plastica - 150 micron M2 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.2.5 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.2.6 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
4.2.7 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.2.8 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.2.9 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
5.1 PILAR 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
5.1.1 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.1.2 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.1.3 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.1.4 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.1.5 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.2 ALVENARIA E FECHAMENTO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.2.1 14.30.410 Divisoria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU M2 128,15 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.2.2 14.04.200 Alvenaria de bloco cerdmico de vedacgédo de 9 cm M2 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.2.3 14.04.210 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagédo de 14 cm M2 143,62 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.2.4 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.25 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
53.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 2.162,40 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.2 15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 20,20 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
533 16.13.070 Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche com poliuretano, 2 faces, trapezoidal e com M2 222.00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
base plana, cor branca.

5.34 16.13.070 Fechamento Lateral com telha em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche, com poliuretano M2 52,23 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.5 16.12.200 Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm M 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.6 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m M 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.7 16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 27,80 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.8 93200 Encunhamento de alvenaria de vedagédo com argamassa aplicada com bisnaga M 66,32 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.9 29.03.020 Cabo em ago galvanizado com alma de ago, diametro de 5/16" (7,94 mm) M 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.3.10 (05?2440)2?5(:(: Estrutura metalica para ancoragem de linha de vida UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 FORRO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6.1 22.02.100 Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com pelicula em PVC - removivel M2 102,71 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6.2 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 16,53 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.1 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.1.1 25.02.230 Porta em aluminio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto M2 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.1.2 30.04.060 Revestimento em chapa de aco inoxidavel para protecdo de portas, altura de 40 cm M 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.1.3 28.01.171 Mola aérea para porta, com esfor¢co acima de 60 kg até 80 kg UN 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.1.4 28.01.020 Ferragem completa com macganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.1.5 28.01.030 Ferragem completa com macganeta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas CJ 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2.1 23.04.110 Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2.2 28.01.180 Mola aérea hidraulica, para porta com largura até 1,60 m UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2.3 23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2.4 26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2.5 28.01.020 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
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Data: I
Area Total Intervencéo = 251,37 m? Custo R$/m2z R$ -
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM CcODIGO DESCRICAO UND QUANT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL Peso (%)
MAT. M. O. TOTAL MAT. M. O. TOTAL
8 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
8.1 REVESTIMENTO EM MASSA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.1.1 17.02.020 Chapisco M2 466,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.1.2 17.02.140 Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 466,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.1.3 32.17.010 Impermeabilizacdo em argamassa impermeével com aditivo hidrofugo M3 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
8.14 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (recomposicao de base de piso demolida para execucao de fundacéo) M3 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.1.5 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.1.6 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo M3 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
8.2 REVESTIMENTO EM CERAMICA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada. Ref.
821 18.11.052 REVESTIMENTO FI)?ETIFICADO 30X60 HIMALKIA WHI'IFEE, MARCA LANZI OUJEQUIVALENTg TECNICO M2 157,24 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIVIO!
Revestimento em placa ceramica ndo esmaltada extrudada, de alta resisténcia quimica e mecanica, espessura de 9 mm,
8.2.2 18.13.010 assentado com argamassa colante industrializada. Ref. REVESTIMENTO TIPO PLAQUETAS, 20X9X2CM - TIJOLO MACICO, M2 63,38 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
COR TERRACOTA NATURAL.
823 18.13.202 Rej_untam,en_to_ em placa ceramica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva a base de M2 63.38 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
resina epoxi, juntas de 6 a 10 mm
8.2.4 33.03.740 Resina acrilica plastificante M2 63,38 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3 REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.1 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 135,16 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.2 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 184,86 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.3 17.40.160 Resina epOxi para piso de granilite M2 153,64 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.34 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.5 54.01.010 Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 92,25 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.5 54.01.210 Base de brita graduada M3 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.5 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa, acabamento estampado M3 9,22 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.3.6 30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista M2 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 PINTURA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.1 PINTURA TETO E PAREDE INTERNO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.1.1 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 400,69 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.1.2 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.1.3 33.10.060 Epoxi em massa, inclusive preparo M2 400,69 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.2 PINTURA PAREDE EXTERNO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.2.1 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 144,47 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.2.2 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 144,47 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.3 PINTURA ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.3.1 33.07.130 Pintura epoxi bicomponente em estruturas metalicas KG 2.182,60 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.3.2 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 76,23 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10 LOUCAS E METAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1 BANHEIROS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.1 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.2 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.3 30.08.060 Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.4 47.04.050 Valvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2" UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.5 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.6 44.01.110 Lavatorio de louga com coluna UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.7 44.01.240 Lavatorio em louga com coluna suspensa UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.8 44.20.650 Valvula de metal cromado de 1’ UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.9 44.20.010 Siféo plastico sanfonado universal de 1 UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.10 44.03.720 Ig:q(:(;i dgl\rlrlei;azpara lavatério, acionamento hidromecénico com alavanca, registro integrado regulador de vazdo, em latdo UN 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/O!
10.1.11 44.03.645 Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecéanico, em latdo cromado, DN= 1/2"ou 3/4’ UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.12 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.13 44.03.010 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.14 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.15 30.01.120 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.16 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2° M 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.17 30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm UN 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
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10.1.18 30.08.030 Assento articulado para banho, em aluminio com pintura epoxi de 700 x 450 mm UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.19 44.03.360 Ducha higiénica cromada UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.20 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2" UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.21 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.1.22 26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2 SALAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
10.2.1 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido. REF. AQUALUX M2 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.2 38.23.240 Mé&o francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
10.2.3 CPU 02 Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x170mm UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.4 44.06.610 Cuba em ago inoxidavel simples de 1000x700x500mm UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.5 44.03.315 Torneira de mesa com bica mével e alavanca UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.6 44.03.470 Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em latdo fundido cromado UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.7 44.20.220 Sifédo de metal cromado de 1" x 1 1/2° UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.8 44.20.620 Valvula americana UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10.2.9 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2" UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11 INSTALACOES ELETRICAS 0,00 0,00 0,00/  #DIV/O!
11.1 CAIXAS, TUBULA(;@ES E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.1 38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessorios M 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.2 38.07.050 Tampa de pressao para perfilado de 38 x 38 mm M 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.3 38.07.030 Grampo tipo "C” didmetro 3/8°, com balancim tamanho grande CJ 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.4 38.07.210 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 1/4” (tirante) M 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.5 061108 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100 mm, com acessorios M 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.6 38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.7 38.21.330 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessorios M 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.8 38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.9 38.23.110 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.10 38.23.130 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm UN 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.11 38.07.130 Saida lateral simples, diametro de 3/4° UN 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.12 38.07.134 Saida lateral simples, diametrode 1" e 1 1/4° UN 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.13 40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.14 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 25 mm M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.15 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 32 mm M 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.16 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessorios M 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.17 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessorios M 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.18 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.19 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 com acessorios M 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.20 39.10.160 Terminal de pressdo/compressao para cabo de 50 mm? UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.21 39.10.080 Terminal de pressdo/compressao para cabo de 16 mm? UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.22 39.10.060 Terminal de pressdo/compressao para cabo de 6 até 10 mm? UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.23 42.20.160 Solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm?2 a 95-50mm? UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.24 40.06.040 Condulete metélico de 3/4° CJ 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.25 40.06.060 Condulete metélico de 1° CJ 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.26 40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.27 40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.28 055782 Caixa em alvenaria 30x30 cm UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.29 054307 Tampa placa de concreto moldada na obra, e= 5cm M2 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.1.30 CPU 03 Caixa de Ligacao externa em plastico auto extinguivel para disjunto bipolar ( SSCT2 Steck) UN 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2 CABEAMENTO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.1 39.04.080 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? M 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.2 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.3 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 3.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.4 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.5 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.6 063507 Cabo de cobre de 16 mmz, isolamento 750 V - 19.25 m ( fase neutro e terra) 77/4 M 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.7 39.21.020 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.8 39.21.040 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
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11.2.9 39.21.070 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.2.10 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3 QUADROS E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
11.3.1 CPU 19 Servigo de reparo e limpeza em quadros existentes (3 quadros) DIA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.1 09.05.054 QFL- Quadro distribuicéo, disj. geral 100A p/ 28 a 42 disjuntores - trocar especificagdo 400x700x120 UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.2 09.05.042 QFG- Quadro distribuicéo, disj. geral 100A p/ até 8 até 16 disjuntores - trocar especificagdo 400x550x120 UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.3 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
11.34 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
11.35 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.6 37.25.090 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensao de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.7 37.25.100 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensao de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.8 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
11.3.9 37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.10 40.12.210 Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posi¢des para 25 A UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.11 40.10.080 Contator de poténcia 22 A/25 A - 2na+2nf UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.12 37.24.031 Supressor de surto monofasico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.13 66.08.115 Rack fechado de piso padrdo metalico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.14 42.05.380 Caixa de equalizacéo, de embutir, em aco com barramento, de 200 x 200 mm e tampa UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.15 40.12.210 Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posicdes para 25 A UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.3.16 61.15.140 Repetidor de sinal I/l e V/I UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4 ILUMINACAO 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
11.4.1 41.10.500 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.2 41.11.440 Suporte tubular de fixagdo em poste para 1 luminaria tipo pétala UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.3 41.11.721 Luminaria LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/W - poténcia 40 W/59 W UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.4 40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.5 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.6 40.05.350 Sensor de presenca infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.7 41.06.100 Lampada halégena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.8 41.20.080 Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente compacta UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.9 09.09.041 Luminéaria LED de sobrepor c/ difusor transltucido 23W UN 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.10 060064 Luminéaria LED de sobrepor 13W UN 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.4.11 41.31.070 Luminéaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4DIV/O!
de 1I5W az24 W

11.5 CANALETA APARENTE E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
115.1 CPU 04 Perfil para canaleta tipo duplo "D" com tampa em aluminio (conforme modelo existente) M 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.2 CPU 05 Curva vertical 90° STD interna em aluminio para perfil de 45mm na cor branca UN 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.3 CPU 06 Curva horizontal 90° STD interna em aluminio para perfil de 45mm na cor branca UN 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
1154 CPU 07 Suporte de equipamentos Plus central 3 modulos para canaletas de 45mm na cor branca UN 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
1155 CPU 08 Adaptador de canaleta para eletrodutos - 3x@1" em aluminio na cor branca UN 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.6 CPU 09 Tampa terminal para canaletas de 45mm UN 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.7 CPU 11 Bloco cego para para porta equipamentos UN 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.8 CPU 12 Tomada de energia genericas 10 A - 127 V , para suporte de equipamentos UN 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.9 CPU 13 Tomada de energia genericas 10 A - 220 V, para suporte de equipamentos UN 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.10 CPU 14 Modulo RJ 45 UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.11 CPU 15 Médulo interruptor simples UN 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.12 CPU 16 Médulo interruptor paralelo UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.13 CPU 17 Modulo dimer 220V- 400W UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
11.5.14 059435 Crimpagem, certificagdo e identificacdo dos cabos UTP UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1 AGUA FRIA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.1 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.2 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes M 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.3 46.01.040 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4), inclusive conexdes M 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.4 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2), inclusive conexdes M 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.5 44.03.440 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.6 47.01.050 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1 1/2° UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
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12.1.7 47.02.020 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.8 47.02.110 Registro de pressédo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.9 47.01.180 Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4’ UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.10 47.01.190 Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1" UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.11 47.01.191 Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, DN=1.1/4" UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.12 45.01.020 Entrada completa de 4gua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4 UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.13 45.03.100 Hidrbmetro em bronze, didmetro de 25 mm (1") UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.1.14 48.02.400 Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
13.2 ESGOTO 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
13.2.1 46.02.010 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes M 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.2.2 46.02.050 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes M 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
13.2.3 46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
13.2.4 1594 Terminal de ventilagdo 50 mm UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.2.5 061312 Caixa de passagem em concreto com tampa, 400 x 400 x 400 mm UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.2.6 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.2.7 49.04.010 Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.2.8 09.06.026 Caixa de inspec¢éo em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.3 AGUA PLUVIAL 0,00 0,00 0,00  #DIV/O!
12.3.1 53039 Ralo Hemisférico 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.3.2 49.06.550 Grelha com calha e cesto coletor para piso em aco inoxidavel, largura de 15 cm M 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.3.3 46.03.050 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R", DN= 100 mm, inclusive conexdes M 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.4 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
12.4.1 43.02.160 Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulagdo em ferro galvanizado com pintura epoxi cor verde UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13 AR CONDICIONADO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.1 103244 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 9.000 BTU/h UN 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.2 43.07.340 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.3 43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.4 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.5 46.32.001 Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 3/8", inclusive conexdes M 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.6 46.32.002 Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 1/2", inclusive conexdes M 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.7 46.32.003 Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 5/8", inclusive conexdes M 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.8 38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2" com acessorios M 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.9 11679 Cabo de cobre PP 4 x 1,5 mm?2,450/750V - fornecimento e instalacao M 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.10 39.21.020 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.11 61.14.005 Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazao 4.600 mé/h, pressdo 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.12 61.10.300 Duto flexivel aluminizado, sec¢éo circular de 10cm (4") M 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.13 61.10.511 Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.14 61.10.564 Grelha de insuflacdo de ar em aluminio anodizado, de dupla deflexdo, tamanho: até 0,10 m? M2 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.15 61.10.574 Grelha de retorno/exaustao com registro, tamanho: 0,03 m? a 0,06 m?2 M2 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.16 61.10.576 Grelha de retorno/exaustao com registro, tamanho: 0,14 m? a 0,19 m?2 M2 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.17 61.10.582 Veneziana com tela M2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.18 61.10.581 Veneziana com tela e filtro G4 M2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13.19 61.20.450 Duto em chapa de aco galvanizado KG 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14 INFRAESTRUTURA - FIBRA OTICA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.1 07.02.020 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.2 11.18.020 Lastro de areia M3 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
14.3 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.3 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.4 06.11.020 Reaterro manual para simples regularizagdo sem compactagéo M3 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.5 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.6 46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.7 46.03.060 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R". DN= 150 mm, inclusive conexdes M 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
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Data: I
Area Total Intervencéo = 251,37 m? Custo R$/m2z R$ -
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM CcODIGO DESCRICAO UND QUANT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL Peso (%)
MAT. M. O. TOTAL MAT. M. O. TOTAL
14.8 46.02.050 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes M 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
14.9 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.10 39.04.050 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 16 mm? M 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.11 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8 UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.12 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.13 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.14 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
14.15 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.15 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.16 41.10.490 Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
14.17 021225 Chumbador a¢o 12,5mm (1/2") perf. mecanica/calda cim.areia 1:1x3" UN 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/O!
15 ITENS FINAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
15.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 258,50 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
15.2 CPU 18 Servico de poda e limpeza de jardim M2 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
15.3 97.02.036 Placa de identificacdo em PVC com texto em vinil M2 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
154 01.17.031 Projeto ""AS BUILT™ UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
0,00 0,00 0,00

Total Geral 0,00

Nos valores acima estéo inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas com logistica, mdo-de-obra, treinamentos, encargos e outras de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

12 Verséao - 23/04/2024

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1°de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Licitacdo (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00001989/2025-08
Contrato n® NN/2025 - EERP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO - EERP, E A
EMPRESA [NOME DA EMPRESA], OBJETIVANDO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
CONSTRUCAO DE BIOTERIO DE MANUTENCAO DE
ANIMAIS DE EXPERIMENTAGCAO.

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da Escola de Enfermagem de Ribeirdo Preto - EERP, inscrita no C.N.P.J.
sob n°® 63.025.530/0027-43, localizada na Av. Bandeirantes, 3900 — EERP — CEP: 14.040-
902 - Ribeirdo Preto / SP, neste ato representada por seu Diretor Prof. Dr. Pedro
Fredemir Palha, por delegacéo de competéncia, nos termos da Portaria GR n° 8321/2024
e alteracbes posteriores, na Universidade de S&o Paulo, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n?],
sediada a [endere¢o completo], representada na forma de seu estatuto social, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e em observancia as disposi¢des da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas aplicAveis e normativas referidas no
presente contrato, vigentes no ambito da Universidade de S&o Paulo, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n°® 90001/2025 -
EERP, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e |I)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de contratacdo de empresa de
engenharia para a construcdo de Biotério de Manutencdo de Animais de
Experimentacgao, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e no Projeto
Executivo.

1.2. Objeto da contratacéo: conforme Projeto Executivo em anexo.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. Edital da Licitagdo - CONCORRENCIA n° 90001/2025 — EERP.
1.3.2. Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

1.3.3. Proposta Comercial datada de NN/NN/NNNN e planilha de quantitativos e
pregos unitérios.

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao € o de empreitada por preco global.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
contados do termo de inicio dos servi¢os, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nao conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sanc¢des administrativas;
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingcdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual, nos termos
do paragrafo Unico, do artigo 111, da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, Vil e XVIID

3.1.

O regime de execucdao contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como

0s prazos e condicfes de inicio, conclusdo, entrega, observacédo e recebimento do
objeto, e critérios de medi¢do, constam no Termo de Referéncia e Projeto Executivo,
gue constituem partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condig¢des:

4.1.1.

4.1.2.

Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade

integral
realizar

do CONTRATADO pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
a supervisao e coordenacéo das atividades do subcontratado, bem

como responder direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.2.1.

41.2.2.

4.1.2.3.

Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratacdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a
ser subcontratada.

Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratacao.

Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentagao que
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comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art.
122, 8§ 1°,da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.1.2.4. Analise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apds exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentagao exigida no subitem
anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado
pelo CONTRATANTE.

4.1.2.5. Apresentacdo pelo CONTRATADO de copia do Termo de
Subcontratagcdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.3. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.1.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na contratacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA ¢ de RS.......... (orr).

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugcdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
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administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela
administracdo CONTRATANTE.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacbes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o
reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta levou
em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicdes da Portaria GR n°® 8249/2023.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais CDHU 196 - 12/2024 (Sao Paulo), SBC - 01/2025 (Sao Paulo), FDE -
10/2024 (Sao Paulo), SINAPI - 12/2024 (Sdo Paulo) e ORSE - 11/2024, motivo pelo
gual esta é a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos iniciaimente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucédo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano
a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice
Nacional de Custo da Construcéo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apods a ocorréncia da anualidade.
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7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
seré contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de prec¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia
e no Projeto Executivo.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao da
obra ou dos servicos, fixando prazo para a sua correcédo, certificando-se de
gue as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
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8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

acompanhamento da execucéo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

Comunicar ao CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcéo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao
do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato,
no Termo de Referéncia e no Projeto Executivo.

Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.1.9.1. A Administracéo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, se
for o caso.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes
expedidas.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, no

Termo

de Referéncia, no Projeto Executivo e em todos o0os demais anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucgao do contrato.

9.1.1.1. A indicagcdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo ser designado outro para o exercicio da
atividade.

Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao
por eles solicitados.

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.
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9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigcos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE
OU por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.
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9.1.12. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. N&o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacdo e
gualificacdo na licitacéo.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116).

9.1.16. Comprovar areserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente
por sua indevida divulgacao e incorreta ou inadequada utilizacao.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.20. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o
caso, conforme exigido em Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

9.1.21. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
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funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizagcédo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.1.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgao para a execucao do servico.

9.1.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.26. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.32. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel.

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
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condi¢cdes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacao das atividades em relacédo ao cronograma previsto.

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.35. Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca da
obra, assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618
do Cadigo Civil Brasileiro.

9.1.36. No caso de utilizacdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°

do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes

de pessoa juridica com inscricédo validada no CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo da documentacao indicada no

Termo de Referéncia e Projeto Executivo, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizacdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no 8§ 1° do art. 1° do Decreto

estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa

juridica com inscri¢&o validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho

de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resoluc¢éo n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
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CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacado devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo

competente, conforme o caso.

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,

de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacao

ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da

contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou

reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas nao licenciadas.
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9.1.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.1.41. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacéo de pre¢os os custos correspondentes.

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos, por

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
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resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionéarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em

via publica junto ao servico de engenharia.

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que
Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencédo de licencas e regularizagdo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao

etc.).

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes

prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

9.1.45.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das
solucbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo
de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos

elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
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alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos

projetos.

9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execu¢ao do servico,
com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia,
0 gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa
e 0s gerentes das areas que executarao 0s servi¢cos contratados.

9.2. Em atendimento a Lein® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de 2022,

o Contratado se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir fraudes,

corrupgao e quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacfes previstas neste subitem podera submeter
o Contratado a extin¢do unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracao do
processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e
o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacéo, na execucado deste contrato,
de:

9.3.1. agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que

auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
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profissional especializado ou funcionério ou representante de empresa que preste

assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021,

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou

paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacgOes previstas no artigo 14 da
Lein®14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdao observar as normas previstas
na Lei n°®13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais

— LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e

regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, o
CONTRATADO prestou garantia ha modalidade , no valor de
R$ , em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei
federal n® 14.133/2021.

11.2.0 valor indicado acima corresponde a _ % ( por cento) do valor total do
contrato.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

o periodo de vigéncia contratual.

11.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:
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11.5.

11.6.

11.7.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

11.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo

em vigor mesmo que o contratado ndao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.4.3. Sera permitida a substituicio da apolice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condicdes
estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracédo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela

Administracéao.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2. multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo Contratante ao

Contratado; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a

contratacao, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.7.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos

imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.7.3. Hipoteses de isencéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.

Pagina 18|27

Contrato de obras e servicos de engenharia — Concorréncia eletronica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

11.8. No caso de alterac&o do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia

devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacado, o Contratado devera efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para

fazé-lo.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (8 4° do artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra apés expirada

a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fianca ou autorizacao
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que

o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugédo do contrato ou
apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera

atualizada monetariamente.
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11.14. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigco
prevista especificamente no Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposi¢coes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infracdo administrativa 0 CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em
especial:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgao
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato.
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
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extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade

mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicacdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucao
USP n° 8548/2023:

a) A multa cominat6ria, que tem por finalidade compeliro CONTRATADO
ao cumprimento de obrigacdo acessoOria descumprida, € aplicavel
guando a infracdo contratual prejudicar a execucdo da obrigacdo
principal.

a.1)A multa cominatoria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporc¢édo, conforme perdure o descumprimento:
I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.
II.  apartir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatéria seré calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigcos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo poderé exceder
a 30% desse valor.

b) A multa moratoria é aplicavel quando o0 CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execucao.
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b.1) A multa moratéria, calculada sobre o valor da obrigacdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporc¢éo, conforme perdure a mora:

l.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacdo cumprida em atraso e a sua aplicacdo ndo impedira que
a Administracdo a converta em multa por inexecug¢ao e promova a
extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancoes previstas na Resolucdo USP n°® 8548/2023.

c) A multa por inexecucdao total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera aplicada
guando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela
inexecucdo do contrato nas condicbes pactuadas e nao houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicacédo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89° da lLein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento  eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis
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(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos 0s casos, O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lein® 14.133, de 2021).

12.9. As sang0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

Pagina 23|27

Contrato de obras e servicos de engenharia — Concorréncia eletronica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderéo ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes da execucao
de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando
for o caso, a Administracao efetuard a cobranca judicialmente (art. 11 — Resolucdo
USP n° 8548/2023).

12.11. As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO sao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.

12.12. 0 CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas —
e-Sancoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

134.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragédo subjetiva.

13.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.5.3. Indenizacdes e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

[I. Fonte de Recursos:
[ll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

Pagina 25|27

Contrato de obras e servicos de engenharia — Concorréncia eletronica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apdés

aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

15.1.

Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lein®14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo
do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratacao, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da
Lein®14.133, de 2021).

As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizacdo do aditivo dever& ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n®14.133, de 2021.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de ContratacGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do 6rgdo na Internet, em atencéo ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das varas
da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
gue seja, para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execucéo deste Termo
de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92,
81° da lLein®14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Ribeirdo Preto, [dia] de [més] de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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EDITAL - CONCORRENCIA N2 01/2025 — EERP

12 Verséo - 24/04/2024

ANEXO IV — ORIENTACOES SOBRE A RETENCAO DE IMPOSTO DE
RENDA

Em razao da publicacdo da IN RFB n° 2.145/2023, que alterou a IN RFB n° 1.234/2012, a Universidade de
Sao Paulo, na condigdo de Autarquia Especial do Governo do Estado de S&o Paulo, devera realizar a
retencdo na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de bens e prestagdo
de servicos em geral, inclusive obras de construgdo civil, observadas as disposi¢cdes da Lei n°® 9.430/1996, do
Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF n° 01/2023.

INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do
servico destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras de retencao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo | da mesma
Instrucéo ou, quando amparados por isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, destacar o enquadramento
legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retencdo do Imposto sobre a Renda (IR) ser
efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou do
servico.
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EDITAL - CONCORRENCIA N2 01/2025 — EERP

ANEXO V- TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
(redacéo dada pela Resolugao n° 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢éo contratual,
estar@o sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletronico.

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugao n°® 01/2011 do TCESP.

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil.

d) as informacdes pessoais dos responséveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
moddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugcdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s).

e) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME ou RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI - PROJETO EXECUTIVO

(Disponivel em http://www.eerp.usp.br/, secao “Acesso Rapido - Licitacbes”)

Paginal|1l
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servicos de engenharia) — Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 92 desse documento.


http://www.eerp.usp.br/

EDITAL - CONCORRENCIA N2 01/2025 — EERP

ANEXO VIl = PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO
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Reforma da garagem para Biotério Roedores - Escola de Enfermagem de Ribeirdo CDHU 196 - 12/2024 -
SBC - 01/2025 -

FDE - 10/2024 -
SINAPI - 12/2024 -

Obra

Preto

Bancos
Sao Paulo
Séo Paulo
Sao Paulo
Sao Paulo

ORSE - 11/2024

Encargos
Desonerado:

Horista: 98,38%
Mensalista: 98,38%

Data: 03/02/2025

Revisao: 09

Area Total Intervencao = 251,37 m2 Custo R$/m2 R$ 4.512,28

Planilha Or¢camentéaria Resumida

ltem Descricao Total Peso (%)
1 INICIO DE OBRA 482,90 0,04 %
2 CANTEIRO DE OBRA 62.200,60 5,48 %
3 DEMOLICAO E RETIRADAS 28.920,96 2,55 %
4 INFRAESTRUTURA 10.763,53 0,95 %
5 ESTRUTURA 208.661,81| 18,40 %
6 FORRO 14.100,61 1,24 %
7 ESQUADRIAS 118.488,37| 10,45 %
8 REVESTIMENTOS 117.807,53| 10,39 %
9 PINTURA 95.512,79 8,42 %
10 LOUCAS E METAIS 50.960,85 4,49 %
11 INSTALACOES ELETRICAS 172.858,01| 1524 %
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 42.935,49 3,79 %
13 AR CONDICIONADO 147.228,18| 12,98 %
14 INFRAESTRUTURA - FIBRA OTICA 54.752,57 4,83 %
15 ITENS FINAIS 8.577,23 0,76 %
R$ 1.134.25143 100,00 %

Arg2.Giselle Carmello
CAU A33744-7

Eng® Bruna Helena Vitorino
CREA 5070457953-SP
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Obra

Bancos AJUSTE INCC B.D.l. Encargos Sociais

ceC Reforma da garagem para Biotério Roedores - Escola de Enfermagem de Ribeirdo  CDHU 196 - 12/2024 - Sao Paulo 105,32% 24,52% Desonerado:
(A _ SBC - 01/2025 - S&o Paulo Horista: 97,78%
g tplibai g Preto FDE - 10/2024 - S&o Paulo Mensalista: 97,78%
SINAPI - 12/2024 - S&o Paulo
ORSE - 11/2024
Data: 03/02/2025
Reviséo: 09
Area Total Intervencéo = 251,37 m2 Custo R$/m% R$ 4.512,28
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL Peso (%)
MAT. M. O. TOTAL MAT. M. O. TOTAL

1 INICIO DE OBRA 361,56 121,34 482,90 0,04 %
1.1 02.08.050 CDHU Placa em lona com impresséao digital e estrutura em madeira M2 2,00 180,78 60,67 241,45 361,56 121,34 482,90 0,04 %
2 CANTEIRO DE OBRA 54.674,00f 7.526,60 62.200,60 5,48 %
2.1 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manuten¢éo conforme exigéncias da CETESB UNMES 10,00| 1.446,75 0,00| 1.446,75 14.467,50 0,00 14.467,50 1,28 %
2.2 02.02.150 CDHU Locacao de container tipo depésito - &rea minima de 13,80 m?2 UNMES 10,00( 1.050,94 94,43| 1.145,37 10.509,40 944,30 11.453,70 1,01 %
2.3 02.02.130 CDHU Locacéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m? | UNMES 10,00( 1.700,51| 158,33| 1.858,84 17.005,10| 1.583,30 18.588,40 1,64 %
2.4 02.03.260 CDHU Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm M2 88,00 116,84 44,13| 160,97 10.281,92 3.883,44 14.165,36 1,25 %
2.5 02.10.020 CDHU Locagéo de obra de edificagéo M2 167,25 14,41 6,67 21,08 2.410,08 1.115,56 3.525,64 0,31 %
3 DEMOLICAO E RETIRADAS 19.307,61| 9.613,35 28.920,96 2,55 %
3.1 04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 228,50 0,00 9,26 9,26 0,00f 2.115,91 2.115,91 0,19 %
3.2 04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 3,00 0,00 50,59 50,59 0,00 151,77 151,77 0,01 %
3.3 04.11.120 CDHU Retirada de torneira ou chuveiro UN 2,00 0,00 8,77 8,77 0,00 17,54 17,54 0,00 %
3.4 04.11.080 CDHU Retirada de registro ou valvula embutidos UN 2,00 0,00 64,67 64,67 0,00 129,34 129,34 0,01 %
3.5 04.11.060 CDHU Retirada de complemento sanitario fixado ou de sobrepor UN 2,00 0,00 7,04 7,04 0,00 14,08 14,08 0,00 %
3.6 04.14.020 CDHU Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 0,80 0,00 16,87 16,87 0,00 13,50 13,50 0,00 %
3.7 04.11.030 CDHU Retirada de bancada incluindo pertences M2 0,88 0,00 71,79 71,79 0,00 63,18 63,18 0,01 %
3.8 04.17.020 CDHU Remocéo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 7,00 0,00 22,74 22,74 0,00 159,18 159,18 0,01 %
3.9 03.04.020 CDHU Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 53,05 0,00 13,88 13,88 0,00 736,34 736,34 0,06 %
3.10 03.04.040 CDHU Demolicdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerdmico e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base M 19,40 0,00 3,48 3,48 0,00 67,52 67,52 0,01 %
3.11 03.02.040 CDHU Demolicdo manual de alvenaria de elevagéao ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 7,80 0,00 92,50 92,50 0,00 721,50 721,50 0,06 %
312 03.01.200 CDHU dDeeg(;lrlfezoarrzgﬁ?glzada de concreto armado, inclusive fragmentacéo, carregamento, transporte até 1 quilémetro e M3 2127 ses.20| 13875 704.04 12.023.72 2.951.22 14.974.94 1,32 %
313 02.09.030 CDHU Ir_;:r;pdeezai Tr?]nual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminh&o a disposicao dentro da obra, até o M2 35.20 3.44 578 9.22 121.09 203.46 32455 0.03 %
3.14 04.22.100 CDHU Remocéo de tubulacéo elétrica aparente com didmetro externo acima de 50 mm M 20,00 0,00 28,43 28,43 0,00 568,60 568,60 0,05 %
3.15 04.30.100 CDHU Remocao de reservatorio em fibrocimento até 1000 litros UN 1,00 0,00f 170,54| 170,54 0,00 170,54 170,54 0,02 %
3.16 04.11.110 CDHU Retirada de purificador/bebedouro UN 1,00 0,00 37,10 37,10 0,00 37,10 37,10 0,00 %
3.17 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 2,00 0,00 25,66 25,66 0,00 51,32 51,32 0,00 %
3.18 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral M2 10,60 0,00 35,90 35,90 0,00 380,54 380,54 0,03 %
3.19 04.01.060 CDHU Retirada de divisoria em placa de concreto, granito, granilite ou marmore M2 6,43 0,00 22,53 22,53 0,00 144,87 144,87 0,01 %
3.20 022087 SBC Retirada de equipamento de ar condicionado UN 2,00 0,00 69,28 69,28 0,00 138,56 138,56 0,01 %
3.21 CPU 01 PROPRIO [Remocao e reinstalacdo de objetos (cortinas, armarios, placas) e demais elementos para execucéo da obra DIA 2,00 185,00 0,00{ 185,00 370,00 0,00 370,00 0,03 %
3.99 05.07.040 CDHU Elzrsll(i)cgoagud?ngglulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, M3 56.00| 121.30 13.88| 13518 6.792.80 777.28 7.570.08 0.67 %
4 INFRAESTRUTURA 6.117,09( 4.646,44 10.763,53 0,95 %
4.1 FUNDACAO PROFUNDA 1.933,82| 3.600,16 5.533,98 0,49 %
4.1.1 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 66,000 23,55 53,98 77,53 1.554,30 3.562,68 5.116,98 0,45 %
4.1.2 07.01.120 CDHU Carga e remocao de terra até a distancia média de 1 km M3 2,70 19,26 0,00 19,26 52,01 0,00 52,01 0,00 %
413 05.07.040 CDHU Elzrsll(i)cgoagud?ngglulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, M3 270 121.30 13.88| 13518 32751 37.48 364.99 0.03 %
4.2 FUNDACAO RASA 4.183,27| 1.046,28 5.229,55 0,46 %
4.2.1 06.02.020 CDHU Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 3,25 0,00 69,38 69,38 0,00 225,49 225,49 0,02 %
4.2.2 07.01.120 CDHU Carga e remocao de terra até a distancia média de 1 km M3 4,22 19,26 0,00 19,26 81,28 0,00 81,28 0,01 %
423 05.07.040 CDHU ;grsll(ijcgoagud(rangglulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, M3 422 121.30 13.88| 13518 511.89 58.58 57047 0.05 %
4.2.4 11.18.060 CDHU Lona plastica - 150 micron M2 41,35 1,06 0,70 1,76 43,84 28,95 72,79 0,01 %
4.2.5 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,47 526,89| 365,48| 892,37 247,64 171,78 419,42 0,04 %
4.2.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 75,00 10,12 2,98 13,10 759,00 223,50 982,50 0,09 %
4.2.7 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 44,00 10,56 2,98 13,54 464,64 131,12 595,76 0,05 %
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:) ceC Reforma da garagem para Biotério Roedores - Escola de Enfermagem de Ribeirdo  CDHU 196 - 12/2024 - Sao Paulo 105,32% 24,52% Desonerado:
e ) SBC - 01/2025 - Sao Paulo Horista: 97,78%
g tplibai g Preto FDE - 10/2024 - S&o Paulo Mensalista: 97,78%
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4.2.8 11.01.260 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 2,78 670,58 0,00f 670,58 1.864,22 0,00 1.864,22 0,16 %
4.2.9 11.16.080 CDHU Langcamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 2,78 75,81 74,41 150,22 210,76 206,86 417,62 0,04 %
5 ESTRUTURA 188.164,52| 20.497,29 208.661,81 18,40 %
5.1 PILAR 2.138,02 794,82 2.932,84 0,26 %
5.1.1 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 9,10| 164,50 71,79 236,29 1.496,95 653,29 2.150,24 0,19 %
5.1.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 30,00 10,12 2,98 13,10 303,60 89,40 393,00 0,03 %
5.1.3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 10,00 10,56 2,98 13,54 105,60 29,80 135,40 0,01 %
5.1.4 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 0,30] 697,04 0,00] 697,04 209,12 0,00 209,12 0,02 %
5.1.5 11.16.080 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 0,30 75,81 74,41 150,22 22,75 22,33 45,08 0,00 %
52 ALVENARIA E FECHAMENTO 45.380,74 6.798,96 52.179,70 4,60 %
5.2.1 14.30.410 CDHU Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU M2 128,15 276,65 0,00 276,65 35.452,70 0,00 35.452,70 3,13 %
5.2.2 14.04.200 CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm M2 4,83 47,10 37,56 84,66 227,49 181,41 408,91 0,04 %
5.2.3 14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagédo de 14 cm M2 143,62 57,68 40,77 98,45 8.284,00| 5.855,39 14.139,39 1,25 %
5.2.4 14.01.050 CDHU Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 8,95 89,25 40,77 130,02 798,79 364,90 1.163,69 0,10 %
5.2.5 32.16.010 CDHU Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 42,90 14,40 9,26 23,66 617,76 397,26 1.015,02 0,09 %
5.3 COBERTURA 140.645,76| 12.903,51 153.549,27 13,54 %
53.1 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura KG 2.162,40 33,44 0,00 33,44 72.310,66 0,00 72.310,66 6,38 %
5.3.2 15.03.131 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 20,20 37,20 0,00 37,20 751,44 0,00 751,44 0,07 %
533 16.13.070 CDHU Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epoOxi e poliéster, tipo sanduiche com poliuretano, 2 faces, trapezoidal e M2 222.00| 201.35 2232 22367 44.699.70|  4.955.04 49.654,74 4.38 %
com base plana, cor branca.

5.34 16.13.070 CDHU Fechamento Lateral com telha em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche, com poliuretano M2 52,23| 201,35 22,32 223,67 10.516,52 1.165,78 11.682,30 1,03 %
5.3.5 16.12.200 CDHU Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm M 28,50 83,07 10,25 93,32 2.367,50 292,13 2.659,63 0,23 %
5.3.6 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m M 28,50 110,85 73,90 184,75 3.159,23 2.106,15 5.265,38 0,46 %
5.3.7 16.32.120 CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 27,80 205,36 94,14 299,50 5.709,01 2.617,10 8.326,11 0,73 %
5.3.8 93200 SINAPI Encunhamento de alvenaria de vedagédo com argamassa aplicada com bisnaga M 66,32 2,33 12,74 15,07 154,53 844,92 999,45 0,09 %
5.3.9 29.03.020 CDHU Cabo em ago galvanizado com alma de ago, diametro de 5/16" (7,94 mm) M 33,50 16,99 15,38 32,37 569,17 515,23 1.084,40 0,10 %
5.3.10 (OS?Z?)?&CC SBC Estrutura metalica para ancoragem de linha de vida UN 4,00 102,00 101,79| 203,79 408,00 407,16 815,16 0,07 %
6 FORRO 14.100,61 0,00 14.100,61 1,24 %
6.1 22.02.100 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com pelicula em PVC - removivel M2 102,71 116,23 0,00 116,23 11.937,99 0,00 11.937,99 1,05 %
6.2 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 16,53( 130,83 0,00 130,83 2.162,62 0,00 2.162,62 0,19 %
7 ESQUADRIAS 112.030,47| 6.457,89( 118.488,37 10,45 %
7.1 ESQUADRIAS METALICAS 35.610,58| 2.358,01 37.968,59 3,35 %
7.1.1 25.02.230 CDHU Porta em aluminio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto M2 17,85( 1.220,00 76,93| 1.296,93 21.777,00 1.373,20 23.150,20 2,04 %
7.1.2 30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de aco inoxidavel para protecdo de portas, altura de 40 cm M 7,20 578,18 0,00f 578,18 4.162,90 0,00 4.162,90 0,37 %
7.1.3 28.01.171 CDHU Mola aérea para porta, com esfor¢co acima de 60 kg até 80 kg UN 9,00 401,64 23,95| 425,59 3.614,76 215,55 3.830,31 0,34 %
7.1.4 28.01.020 CDHU Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 6,00 521,07 76,93| 598,00 3.126,42 461,58 3.588,00 0,32 %
7.1.5 28.01.030 CDHU Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas CJ 3,00 976,50| 102,56| 1.079,06 2.929,50 307,68 3.237,18 0,29 %
7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 76.419,90| 4.099,88 80.519,78 7,10 %
7.2.1 23.04.110 CDHU Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm UN 12,00 1.713,09| 143,59 1.856,68 20.557,08 1.723,08 22.280,16 1,96 %
7.2.2 28.01.180 CDHU Mola aérea hidraulica, para porta com largura até 1,60 m UN 12,00( 3.536,11 59,85| 3.595,96 42.433,32 718,20 43.151,52 3,80 %
7.2.3 23.20.110 CDHU Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 3,10( 2.002,82| 205,11| 2.207,93 6.208,74 635,84 6.844,58 0,60 %
7.2.4 26.01.168 CDHU Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 3,10 312,23 32,13| 344,36 967,91 99,60 1.067,52 0,09 %
7.2.5 28.01.020 CDHU Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 12,00 521,07 76,93| 598,00 6.252,84 923,16 7.176,00 0,63 %
8 REVESTIMENTOS 83.380,26| 34.427,27( 117.807,53 10,39 %
8.1 REVESTIMENTO EM MASSA 14.166,65| 16.190,04 30.356,69 2,68 %
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8.1.1 17.02.020 CDHU Chapisco M2 466,50 2,92 5,42 8,34 1.362,18| 2.528,43 3.890,61 0,34 %
8.1.2 17.02.140 CDHU Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 466,50 12,36 20,51 32,87 5.765,94| 9.567,92 15.333,86 1,35 %
8.1.3 32.17.010 CDHU Impermeabilizagdo em argamassa impermeével com aditivo hidréfugo M3 3,25| 590,25 400,16| 990,41 1.918,32 1.300,52 3.218,84 0,28 %
8.14 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (recomposicao de base de piso demolida para execucao de fundacéo) M3 500( 508,37 138,75 647,12 2.541,85 693,75 3.235,60 0,29 %
8.1.5 11.16.020 CDHU Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 5,00 0,00 97,53 97,53 0,00 487,65 487,65 0,04 %
8.1.6 17.01.020 CDHU Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo M3 4,41 584,66| 365,48 950,14 2.578,36 1.611,77 4.190,13 0,37 %
8.2 REVESTIMENTO EM CERAMICA 26.629,34 7.092,61 33.721,95 2,97 %
Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.
821 18.11.052 CDHU Ref. REVESTIMENTO RETIFICADO 30X60 HIMALAIA WHITE, MARCA LANZI OU EQUIVALENTE TECNICO M2 157,24 76,82 26,15 102,97 12.079,18 411183 16.191,01 1,43 %
Revestimento em placa ceramica ndo esmaltada extrudada, de alta resisténcia quimica e mecanica, espessura de 9 mm,
8.2.2 18.13.010 CDHU assentado com argamassa colante industrializada. Ref. REVESTIMENTO TIPO PLAQUETAS, 20X9X2CM - TIJOLO M2 63,38| 144,56 21,16 165,72 9.162,22 1.341,13 10.503,35 0,93 %
MACICO, COR TERRACOTA NATURAL.
823 18.13.202 CDHU Rejunt_ament(? em placa ceramica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva a base M2 63.38 62.07 11,66 73.73 3.934.00 73902 4.673,02 0.41 %
de resina epoxi, juntas de 6 a 10 mm
8.2.4 33.03.740 CDHU Resina acrilica plastificante M2 63,38 22,94 14,21 37,15 1.453,94 900,63 2.354,57 0,21 %
8.3 REVESTIMENTO DE PISO 42.584,27| 11.144,62 53.728,89 4,74 %
8.3.1 17.10.020 CDHU Piso em granilite moldado no local M2 135,16| 110,75 9,26 120,01 14.968,97| 1.251,59 16.220,56 1,43 %
8.3.2 17.10.200 CDHU Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 184,86 60,01 4,62 64,63 11.093,45 854,06 11.947,51 1,05 %
8.3.3 17.40.160 CDHU Resina epoxi para piso de granilite M2 153,64 32,60 26,12 58,72 5.008,67| 4.013,08 9.021,75 0,80 %
8.34 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 5,80 192,56 15,35 207,91 1.116,85 89,03 1.205,88 0,11 %
8.3.5 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagédo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 92,25 4,20 0,19 4,39 387,45 17,53 404,98 0,04 %
8.3.5 54.01.210 CDHU Base de brita graduada M3 553 332,29 3,57| 335,86 1.837,57 19,75 1.857,32 0,16 %
8.3.5 17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa, acabamento estampado M3 9,22 733,38| 492,18| 1.225,56 6.761,77| 4.537,90 11.299,67 1,00 %
8.3.6 30.04.030 CDHU Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista M2 10,93 128,96 33,09| 162,05 1.409,54 361,68 1.771,22 0,16 %
9 PINTURA 60.380,71| 35.132,08 95.512,79 8,42 %
9.1 PINTURA TETO E PAREDE INTERNO 44.052,13| 27.023,22 71.075,35 6,27 %
9.1.1 33.02.080 CDHU Massa corrida a base de resina acrilica M2 400,69 6,63 13,69 20,32 2.656,58 5.485,45 8.142,03 0,72 %
9.1.2 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 42,49 14,34 24,44 38,78 609,31 1.038,46 1.647,77 0,15 %
9.1.3 33.10.060 CDHU Epdxi em massa, inclusive preparo M2 400,69 101,79 51,16] 152,95 40.786,24| 20.499,31 61.285,55 5,40 %
9.2 PINTURA PAREDE EXTERNO 2.651,03 5.508,65 8.159,68 0,72 %
9.2.1 33.02.080 CDHU Massa corrida a base de resina acrilica M2 144,47 6,63 13,69 20,32 957,84 1.977,80 2.935,64 0,26 %
9.2.2 33.10.020 CDHU Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 144,47 11,72 24,44 36,16 1.693,19 3.530,85 5.224,04 0,46 %
9.3 PINTURA ESQUADRIAS 13.677,55| 2.600,21 16.277,76 1,44 %
9.3.1 33.07.130 CDHU Pintura epoxi bicomponente em estruturas metalicas KG 2.182,60 5,50 0,00 5,50 12.004,30 0,00 12.004,30 1,06 %
9.3.2 33.11.050 CDHU Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 76,23 21,95 34,11 56,06 1.673,25 2.600,21 4.273,46 0,38 %
10 LOUCAS E METAIS 46.637,06| 4.323,79 50.960,85 4,49 %
10.1 BANHEIROS 12.522,13 897,37 13.419,50 1,18 %
10.1.1 43.02.080 CDHU Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada UN 2,00 606,99 45,29 652,28 1.213,98 90,58 1.304,56 0,12 %
10.1.2 44.01.800 CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 1,00 975,43 68,42| 1.043,85 975,43 68,42 1.043,85 0,09 %
10.1.3 30.08.060 CDHU Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 1,00( 1.280,95 68,42| 1.349,37 1.280,95 68,42 1.349,37 0,12 %
10.1.4 47.04.050 CDHU Valvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2° UN 1,00 546,85 85,28 632,13 546,85 85,28 632,13 0,06 %
10.1.5 44.20.280 CDHU Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 2,00 54,82 3,48 58,30 109,64 6,96 116,60 0,01 %
10.1.6 44.01.110 CDHU Lavatério de louga com coluna UN 1,00 500,99 79,97 580,96 500,99 79,97 580,96 0,05 %
10.1.7 44.01.240 CDHU Lavatério em louca com coluna suspensa UN 1,00 635,22 79,97 715,19 635,22 79,97 715,19 0,06 %
10.1.8 44.20.650 CDHU Valvula de metal cromado de 1 UN 2,00 35,87 11,37 47,24 71,74 22,74 94,48 0,01 %
10.1.9 44.20.010 CDHU Siféo plastico sanfonado universal de 1° UN 2,00 11,72 22,74 34,46 23,44 45,48 68,92 0,01 %
10.1.10 44.03.720 CDHU ;(:;r;e;rrir?]zdrgesbaNr):aiellzlfivatério, acionamento hidromecéanico com alavanca, registro integrado regulador de vazdo, em UN 100 85210 2168 87378 852.10 2168 873.78 0.08 %
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10.1.11 44.03.645 CDHU Torneira de mesa automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2"ou 3/4’ UN 1,00 160,54 21,68 182,22 160,54 21,68 182,22 0,02 %
10.1.12 44.03.050 CDHU Dispenser papel higiénico em ABS para rol&o 300 / 600 m, com visor UN 2,00 88,45 7,04 95,49 176,90 14,08 190,98 0,02 %
10.1.13 44.03.010 CDHU Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca UN 2,00 305,39 7,04 312,43 610,78 14,08 624,86 0,06 %
10.1.14 44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 2,00 74,03 7,04 81,07 148,06 14,08 162,14 0,01 %
10.1.15 30.01.120 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm UN 3,00f 170,83 15,38 186,21 512,49 46,14 558,63 0,05 %
10.1.16 30.01.010 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2" M 0,70 224,15 15,38 239,53 156,91 10,77 167,68 0,01 %
10.1.17 30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm UN 5,00 186,80 15,38 202,18 934,00 76,90 1.010,90 0,09 %
10.1.18 30.08.030 CDHU Assento articulado para banho, em aluminio com pintura epoxi de 700 x 450 mm UN 1,00 890,61 5,78/ 896,39 890,61 5,78 896,39 0,08 %
10.1.19 44.03.360 CDHU Ducha higiénica cromada UN 2,00 718,45 28,43| 746,88 1.436,90 56,86 1.493,76 0,13 %
10.1.20 44.20.100 CDHU Engate flexivel metalico DN= 1/2° UN 4,00 32,27 6,94 39,21 129,08 27,76 156,84 0,01 %
10.1.21 44.03.090 CDHU Cabide cromado para banheiro UN 2,00 29,95 7,04 36,99 59,90 14,08 73,98 0,01 %
10.1.22 26.04.030 CDHU Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 1,00| 1.095,62 25,66| 1.121,28 1.095,62 25,66 1.121,28 0,10 %
10.2 SALAS 34.114,93 3.426,42 37.541,35 3,31 %
10.2.1 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido. REF. AQUALUX M2 22,58| 1.105,78 93,96| 1.199,74 24.968,52| 2.121,62 27.090,14 2,39 %
10.2.2 38.23.240 CDHU Ma&o francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 43,00 31,23 14,21 45,44 1.342,89 611,03 1.953,92 0,17 %
10.2.3 CPU 02 PROPRIO |Cuba em aco inoxidavel simples de 400x340x170mm UN 7,00 295,64 28,43| 324,06 2.069,45 199,00 2.268,45 0,20 %
10.2.4 44.06.610 CDHU Cuba em ago inoxidavel simples de 1000x700x500mm UN 1,00 2.553,71 28,43| 2.582,14 2.553,71 28,43 2.582,14 0,23 %
10.2.5 44.03.315 CDHU Torneira de mesa com bica movel e alavanca UN 7,00 97,96 21,68| 119,64 685,72 151,76 837,48 0,07 %
10.2.6 44.03.470 CDHU Torneira de parede para pia com bica movel e arejador, em latdo fundido cromado UN 1,00 66,27 20,00 86,27 66,27 20,00 86,27 0,01 %
10.2.7 44.20.220 CDHU Sifao de metal cromado de 1" x 1 1/2° UN 8,00 202,40 28,43| 230,83 1.619,20 227,44 1.846,64 0,16 %
10.2.8 44.20.620 CDHU Valvula americana UN 8,00 72,91 2,32 75,23 583,28 18,56 601,84 0,05 %
10.2.9 44.20.100 CDHU Engate flexivel metalico DN= 1/2" UN 7,00 32,27 6,94 39,21 225,89 48,58 274,47 0,02 %
11 INSTALACOES ELETRICAS 133.217,27| 39.640,74| 172.858,01 15,24 %
11.1 CAIXAS, TUBULACOES E ACESSORIOS 24.842,82| 14.038,74 38.881,56 3,43 %
11.1.1 38.07.340 CDHU Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessorios M 120,00 43,38 14,21 57,59 5.205,60| 1.705,20 6.910,80 0,61 %
11.1.2 38.07.050 CDHU Tampa de pressao para perfilado de 38 x 38 mm M 120,00 7,68 2,84 10,52 921,60 340,80 1.262,40 0,11 %
11.1.3 38.07.030 CDHU Grampo tipo “C” diametro 3/8°, com balancim tamanho grande CJ 80,00 9,43 14,21 23,64 754,40 1.136,80 1.891,20 0,17 %
11.1.4 38.07.210 CDHU Vergalh&o com rosca, porca e arruela de diametro 1/4” (tirante) M 60,00 5,48 8,00 13,48 328,80 480,00 808,80 0,07 %
11.1.5 061108 SBC Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100 mm, com acessorios M 30,00 49,14 27,46 76,60 1.474,20 823,80 2.298,00 0,20 %
11.1.6 38.22.620 CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 30,00 57,40 2,84 60,24 1.722,00 85,20 1.807,20 0,16 %
11.1.7 38.21.330 CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessorios M 30,00f 165,01 42,64 207,65 4.950,30 1.279,20 6.229,50 0,55 %
11.1.8 38.22.640 CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 30,00 95,45 2,84 98,29 2.863,50 85,20 2.948,70 0,26 %
11.1.9 38.23.110 CDHU Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 20,00 17,03 14,21 31,24 340,60 284,20 624,80 0,06 %
11.1.10 38.23.130 CDHU Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm UN 20,00 25,44 14,21 39,65 508,80 284,20 793,00 0,07 %
11.1.11 38.07.130 CDHU Saida lateral simples, diametro de 3/4° UN 35,00 2,61 10,23 12,84 91,35 358,05 449,40 0,04 %
11.1.12 38.07.134 CDHU Saida lateral simples, diametro de 1" e 1 1/4' UN 9,00 2,61 10,23 12,84 23,49 92,07 115,56 0,01 %
11.1.13 40.04.230 CDHU Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 49,00 21,61 17,05 38,66 1.058,89 835,45 1.894,34 0,17 %
11.1.14 38.19.210 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 25 mm M 3,00 3,67 17,05 20,72 11,01 51,15 62,16 0,01 %
11.1.15 38.19.220 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 32 mm M 35,00 5,35 17,05 22,40 187,25 596,75 784,00 0,07 %
11.1.16 38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessorios M 59,00 7,07 2,27 9,34 417,13 133,93 551,06 0,05 %
11.1.17 38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessorios M 27,00 11,10 2,27 13,37 299,70 61,29 360,99 0,03 %
11.1.18 38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios M 82,00 18,21 34,11 52,32 1.493,22 2.797,02 4.290,24 0,38 %
11.1.19 38.04.060 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 com acessorios M 30,00 22,77 39,80 62,57 683,10 1.194,00 1.877,10 0,17 %
11.1.20 39.10.160 CDHU Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 50 mm? UN 2,00 20,33 8,53 28,86 40,66 17,06 57,72 0,01 %
11.1.21 39.10.080 CDHU Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 16 mm? UN 1,00 12,63 8,53 21,16 12,63 8,53 21,16 0,00 %
11.1.22 39.10.060 CDHU Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 6 até 10 mm? UN 1,00 9,11 8,53 17,64 9,11 8,53 17,64 0,00 %
11.1.23 42.20.160 CDHU Solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm?2 a 95-50mm? UN 2,00 24,68 28,43 53,11 49,36 56,86 106,22 0,01 %
11.1.24 40.06.040 CDHU Condulete metalico de 3/4 CJ 5,00 16,50 28,43 44,93 82,50 142,15 224,65 0,02 %
11.1.25 40.06.060 CDHU Condulete metalico de 1° CJ 11,00 26,37 28,43 54,80 290,07 312,73 602,80 0,05 %
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11.1.26 40.02.040 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 1,00 22,07 17,05 39,12 22,07 17,05 39,12 0,00 %
11.1.27 40.02.060 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 2,00 34,01 17,05 51,06 68,02 34,10 102,12 0,01 %
11.1.28 055782 SBC Caixa em alvenaria 30x30 cm UN 3,001 162,49 196,21| 358,70 487,47 588,63 1.076,10 0,09 %
11.1.29 054307 SBC Tampa placa de concreto moldada na obra, e= 5cm M2 0,27 49,22 26,57 75,79 13,29 7,18 20,47 0,00 %
11.1.30 CPU 03 PROPRIO |Caixa de Ligac&o externa em plastico auto extinguivel para disjunto bipolar ( SSCT2 Steck) UN 13,00 33,28 17,05 50,33 432,70 221,61 654,31 0,06 %
11.2 CABEAMENTO 24.121,87| 10.847,16 34.969,03 3,08 %
11.2.1 39.04.080 CDHU Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? M 120,00 57,65 11,37 69,02 6.918,00 1.364,40 8.282,40 0,73 %
11.2.2 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mmz, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 3,00 1,98 2,27 4,25 5,94 6,81 12,75 0,00 %
11.2.3 39.02.016 CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagédo em PVC 70°C M 3.169,00 3,01 2,27 5,28 9.538,69| 7.193,63 16.732,32 1,48 %
11.2.4 39.02.020 CDHU Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 80,00 4,90 3,40 8,30 392,00 272,00 664,00 0,06 %
11.2.5 39.02.030 CDHU Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 155,00 7,24 3,99 11,23 1.122,20 618,45 1.740,65 0,15 %
11.2.6 063507 SBC Cabo de cobre de 16 mmz, isolamento 750 V - 19.25 m ( fase neutro e terra) 77/4 M 19,25 20,14 2,18 22,32 387,70 41,97 429,67 0,04 %
11.2.7 39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 130,00 2,92 1,14 4,06 379,60 148,20 527,80 0,05 %
11.2.8 39.21.040 CDHU Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 120,00 6,59 1,14 7,73 790,80 136,80 927,60 0,08 %
11.2.9 39.21.070 CDHU Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 77,00 25,22 5,70 30,92 1.941,94 438,90 2.380,84 0,21 %
11.2.10 39.18.120 CDHU Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 100,00 26,45 6,26 32,71 2.645,00 626,00 3.271,00 0,29 %
11.3 QUADROS E ACESSORIOS 21.387,46| 4.230,02 25.617,48 2,26 %
11.3.1 CPU 19 PROPRIO |Servico de reparo e limpeza em quadros existentes (3 quadros) DIA 1,00 38,19 319,85| 358,04 38,20 319,86 358,06 0,03 %
11.3.1 09.05.054 FDE QFL- Quadro distribuicdo, disj. geral 100A p/ 28 a 42 disjuntores - trocar especificagdo 400x700x120 UN 2,00 742,26| 287,77 1.030,03 1.484,52 575,54 2.060,06 0,18 %
11.3.2 09.05.042 FDE QFG- Quadro distribuicéo, disj. geral 100A p/ até 8 até 16 disjuntores - trocar especificagdo 400x550x120 UN 1,00 287,10( 115,11 402,21 287,10 115,11 402,21 0,04 %
11.3.3 37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 7,00 18,27 17,05 35,32 127,89 119,35 247,24 0,02 %
11.3.4 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 38,00 134,45 34,11| 168,56 5.109,10 1.296,18 6.405,28 0,56 %
11.3.5 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 4,00 178,43 51,16| 229,59 713,72 204,64 918,36 0,08 %
11.3.6 37.25.090 CDHU Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 1,00 654,83 93,63| 748,46 654,83 93,63 748,46 0,07 %
11.3.7 37.25.100 CDHU Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 2,00 553,17 93,63| 646,80 1.106,34 187,26 1.293,60 0,11 %
11.3.8 37.17.070 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 2,00 309,99 14,21 324,20 619,98 28,42 648,40 0,06 %
11.3.9 37.17.080 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00( 346,27 14,21 360,48 346,27 14,21 360,48 0,03 %
11.3.10 40.12.210 CDHU Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posi¢des para 25 A UN 1,00 549,79 22,74 572,53 549,79 22,74 572,53 0,05 %
11.3.11 40.10.080 CDHU Contator de poténcia 22 A/25 A - 2na+2nf UN 3,00| 494,06 28,43| 522,49 1.482,18 85,29 1.567,47 0,14 %
11.3.12 37.24.031 CDHU Supressor de surto monofasico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA UN 4,00 55,06 32,23 87,29 220,24 128,92 349,16 0,03 %
11.3.13 66.08.115 CDHU Rack fechado de piso padrdo metalico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 1,00 3.370,69| 785,23 4.155,92 3.370,69 785,23 4.155,92 0,37 %
11.3.14 42.05.380 CDHU Caixa de equalizacdo, de embutir, em agco com barramento, de 200 x 200 mm e tampa UN 2,00 368,46 56,85| 425,31 736,92 113,70 850,62 0,07 %
11.3.15 40.12.210 CDHU Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posi¢des para 25 A UN 1,00 549,79 22,74 572,53 549,79 22,74 572,53 0,05 %
11.3.16 61.15.140 CDHU Repetidor de sinal I/l e V/I UN 2,00| 1.994,95 58,60| 2.053,55 3.989,90 117,20 4.107,10 0,36 %
11.4 ILUMINACAO 22.314,73| 3.199,67 25.514,40 2,25 %
11.4.1 41.10.500 CDHU Poste telecdnico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UN 4,00 1.275,11| 128,47| 1.403,58 5.100,44 513,88 5.614,32 0,49 %
11.4.2 41.11.440 CDHU Suporte tubular de fixagdo em poste para 1 luminaria tipo pétala UN 4,00 98,92 17,05 115,97 395,68 68,20 463,88 0,04 %
11.4.3 41.11.721 CDHU \I;\lljminéria LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/W - poténcia 40 W/59 UN 400 588,52 39.09| 628,51 2.354.08 150,96 2.514.04 0.22 %
11.4.4 40.20.100 CDHU Botoeira de comando liga-desliga UN 2,00 165,38 17,05 182,43 330,76 34,10 364,86 0,03 %
11.4.5 40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 90,22 25,59 115,81 90,22 25,59 115,81 0,01 %
11.4.6 40.05.350 CDHU Sensor de presenca infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio UN 2,00 112,65 28,43| 141,08 225,30 56,86 282,16 0,02 %
11.4.7 41.06.100 CDHU Lampada halégena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V UN 1,00 28,97 4,62 33,59 28,97 4,62 33,59 0,00 %
11.4.8 41.20.080 CDHU Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente compacta UN 1,00 7,76 4,62 12,38 7,76 4,62 12,38 0,00 %
11.4.9 09.09.041 FDE Luminaria LED de sobrepor c¢/ difusor transltcido 23W UN 18,00 331,50 63,31 394,81 5.967,00 1.139,58 7.106,58 0,63 %
11.4.10 060064 SBC Luminaria LED de sobrepor 13W UN 18,00 198,68 54,87 253,55 3.576,24 987,66 4.563,90 0,40 %
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11.4.11 41.31.070 CDHU Lunjiné_lria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, UN 12,00 353,19 17.05| 370,24 4.238,28 204.60 4.442.88 0,39 %
poténcia de 15 W a 24 W

11.5 CANALETA APARENTE E ACESSORIOS 40.550,39 7.325,15 47.875,54 4,22 %
11.5.1 CPU 04 PROPRIO |Perfil para canaleta tipo duplo "D" com tampa em aluminio (conforme modelo existente) M 130,00| 229,70 17,05| 246,75 29.861,27| 2.216,09 32.077,36 2,83 %
11.5.2 CPU 05 PROPRIO [Curva vertical 90° STD interna em aluminio para perfil de 45mm na cor branca UN 19,00 60,72 28,43 89,14 1.153,61 540,14 1.693,75 0,15 %
11.5.3 CPU 06 PROPRIO [Curva horizontal 90° STD interna em aluminio para perfil de 45mm na cor branca UN 10,00| 164,43 28,43| 192,86 1.644,29 284,28 1.928,57 0,17 %
1154 CPU 07 PROPRIO [Suporte de equipamentos Plus central 3 modulos para canaletas de 45mm na cor branca UN 91,00 40,15 10,83 50,98 3.653,22 985,83 4.639,05 0,41 %
1155 CPU 08 PROPRIO |Adaptador de canaleta para eletrodutos - 3x@1" em aluminio na cor branca UN 20,00 43,92 8,53 52,45 878,37 170,60 1.048,97 0,09 %
11.5.6 CPU 09 PROPRIO |Tampa terminal para canaletas de 45mm UN 44,00 8,49 8,53 17,02 373,66 375,31 748,97 0,07 %
11.5.7 CPU 11 PROPRIO |Bloco cego para para porta equipamentos UN 141,00 3,77 1,86 5,63 531,99 261,61 793,60 0,07 %
11.5.8 CPU 12 PROPRIO |Tomada de energia genericas 10 A - 127 V , para suporte de equipamentos UN 63,00 13,97 17,05 31,02 880,19 1.073,95 1.954,14 0,17 %
11.5.9 CPU 13 PROPRIO |Tomada de energia genericas 10 A - 220 V , para suporte de equipamentos UN 39,00 14,66 17,05 31,70 571,59 664,83 1.236,42 0,11 %
11.5.10 CPU 14 PROPRIO |Médulo RJ 45 UN 6,00 39,20 8,53 47,73 235,20 51,18 286,38 0,03 %
11.5.11 CPU 15 PROPRIO |Mo6dulo interruptor simples UN 27,00 15,78 19,33 35,10 425,98 521,79 947,77 0,08 %
11.5.12 CPU 16 PROPRIO |Modulo interruptor paralelo UN 6,00 20,00 15,34 35,34 119,99 92,05 212,04 0,02 %
11.5.13 CPU 17 PROPRIO |M6dulo dimer 220V- 400W UN 1,00 153,77 21,60| 175,37 153,77 21,61 175,38 0,02 %
11.5.14 059435 SBC Crimpagem, certificacédo e identificacdo dos cabos UTP UN 6,00 11,21 10,98 22,19 67,26 65,88 133,14 0,01 %
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 22.632,09| 20.303,40 42.935,49 3,79 %
12.1 AGUA FRIA 10.774,53| 12.495,15 23.269,68 2,05 %
12.1.1 46.01.020 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 191,00 7,56 28,43 35,99 1.443,96 5.430,13 6.874,09 0,61 %
12.1.2 46.01.030 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive conexdes M 12,00 17,18 28,43 45,61 206,16 341,16 547,32 0,05 %
12.1.3 46.01.040 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4), inclusive conexdes M 26,00 28,63 28,43 57,06 744,38 739,18 1.483,56 0,13 %
12.1.4 46.01.050 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2), inclusive conexdes M 133,00 25,43 34,11 59,54 3.382,19| 4.536,63 7.918,82 0,70 %
12.1.5 44.03.440 CDHU Torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN= 3/4" UN 4,00 42,37 20,00 62,37 169,48 80,00 249,48 0,02 %
12.1.6 47.01.050 CDHU Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=1 1/2" UN 1,00 134,24 56,85 191,09 134,24 56,85 191,09 0,02 %
12.1.7 47.02.020 CDHU Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 12,00 102,09 25,59 127,68 1.225,08 307,08 1.532,16 0,14 %
12.1.8 47.02.110 CDHU Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 2,00 113,19 25,59| 138,78 226,38 51,18 277,56 0,02 %
12.1.9 47.01.180 CDHU Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4" UN 2,00 87,09 25,59 112,68 174,18 51,18 225,36 0,02 %
12.1.10 47.01.190 CDHU Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1" UN 1,00 88,48 25,59 114,07 88,48 25,59 114,07 0,01 %
12.1.11 47.01.191 CDHU Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4" UN 1,00 117,64 28,43| 146,07 117,64 28,43 146,07 0,01 %
12.1.12 45.01.020 CDHU Entrada completa de dgua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4° UN 1,00( 1.022,53 699,55| 1.722,08 1.022,53 699,55 1.722,08 0,15 %
12.1.13 45.03.100 CDHU Hidrémetro em bronze, diametro de 25 mm (1") UN 1,00 757,36 68,22| 825,58 757,36 68,22 825,58 0,07 %
12.1.14 48.02.400 CDHU Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1,00( 1.082,47 79,97| 1.162,44 1.082,47 79,97 1.162,44 0,10 %
13.2 ESGOTO 2.458,99| 4.384,63 6.843,62 0,60 %
13.2.1 46.02.010 CDHU Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes M 40,00 14,86 28,43 43,29 594,40 1.137,20 1.731,60 0,15 %
13.2.2 46.02.050 CDHU '(I:'(;th])é)xc(jjiSPVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive M 2.00 19.88 34.11 53.99 39.76 68.22 107.98 0.01 %
13.2.3 46.02.070 CDHU '(I:'(;th])é)xc(jjiSPVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive M 24.00 29.84 62.54 92.38 716.16 1.500,96 221712 0,20 %
13.2.4 1594 ORSE Terminal de ventilagdo 50 mm UN 1,00 13,70 3,54 17,24 13,70 3,54 17,24 0,00 %
13.2.5 061312 SBC Caixa de passagem em concreto com tampa, 400 x 400 x 400 mm UN 2,001 152,87 126,16 279,03 305,74 252,32 558,06 0,05 %
13.2.6 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00 44,01 56,85| 100,86 88,02 113,70 201,72 0,02 %
13.2.7 49.04.010 CDHU Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha UN 2,00 40,96 56,85 97,81 81,92 113,70 195,62 0,02 %
13.2.8 09.06.026 FDE Caixa de inspec¢do em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00 206,43 398,33 604,76 619,29 1.194,99 1.814,28 0,16 %
12.3 AGUA PLUVIAL 6.971,88| 3.309,93 10.281,81 0,91 %
12.3.1 53039 SBC Ralo Hemisférico 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 55,89 57,71 113,60 111,78 115,42 227,20 0,02 %
12.3.2 49.06.550 CDHU Grelha com calha e cesto coletor para piso em ago inoxidavel, largura de 15 cm M 2,80( 1.249,14 24,11| 1.273,25 3.497,60 67,51 3.565,11 0,31 %
1233 46.03.050 CDHU 'Cl'grt])é)X%ZSPVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R, DN= 100 mm, inclusive M 50.00 67.25 6254| 12979 3.362.50 3.127.00 6.489.50 0.57 %
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12.4 EQUIPAMENTOS 2.426,69 113,69 2.540,38 0,22 %
12.4.1 43.02.160 CDHU Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulacdo em ferro galvanizado com pintura epéxi cor verde UN 1,00( 2.426,69( 113,69| 2.540,38 2.426,69 113,69 2.540,38 0,22 %
13 AR CONDICIONADO 108.541,07| 38.687,11 147.228,18 12,98 %
13.1 103244 SINAPI  |Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 9.000 BTU/h UN 11,00| 2.974,81| 190,68 3.165,49 32.722,91| 2.097,48 34.820,39 3,07 %
13.2 43.07.340 CDHU Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 2,00( 5.810,21| 446,83| 6.257,04 11.620,42 893,66 12.514,08 1,10 %
13.3 43.07.350 CDHU Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 2,00( 8.729,73| 461,31| 9.191,04 17.459,46 922,62 18.382,08 1,62 %
13.4 46.01.020 CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 60,00 7,56 28,43 35,99 453,60 1.705,80 2.159,40 0,19 %
13.5 46.32.001 CDHU Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 3/8", inclusive conexdes M 27,00 59,39 20,48 79,87 1.603,53 552,96 2.156,49 0,19 %
13.6 46.32.002 CDHU Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 1/2", inclusive conexdes M 1,00 85,49 20,48| 105,97 85,49 20,48 105,97 0,01 %
13.7 46.32.003 CDHU Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 5/8", inclusive conexdes M 9,00 100,37 20,48 120,85 903,33 184,32 1.087,65 0,10 %
13.8 38.04.100 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2" com acessorios M 40,00 45,13 51,16 96,29 1.805,20| 2.046,40 3.851,60 0,34 %
13.9 11679 ORSE Cabo de cobre PP 4 x 1,5 mmz2,450/750V - fornecimento e instalacao M 40,00 9,02 5,563 14,55 360,80 221,20 582,00 0,05 %
13.10 39.21.020 CDHU Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 90,00 2,92 1,14 4,06 262,80 102,60 365,40 0,03 %
13.11 61.14.005 CDHU Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazao 4.600 mé/h, pressdo 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ UN 2,00| 6.827,91| 388,88| 7.216,79 13.655,82 777,76 14.433,58 1,27 %
13.12 61.10.300 CDHU Duto flexivel aluminizado, sec¢éo circular de 10cm (4") M 14,00 12,79 15,28 28,07 179,06 213,92 392,98 0,03 %
13.13 61.10.511 CDHU Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2 0,27| 5.205,55| 226,86| 5.432,41 1.405,50 61,26 1.466,76 0,13 %
13.14 61.10.564 CDHU Grelha de insuflacdo de ar em aluminio anodizado, de dupla deflexdo, tamanho: até 0,10 m? M2 0,27| 4.230,07| 317,58| 4.547,65 1.142,12 85,75 1.227,87 0,11 %
13.15 61.10.574 CDHU Grelha de retorno/exaustdo com registro, tamanho: 0,03 m2 a 0,06 m?2 M2 0,16| 2.977,69| 233,33| 3.211,02 476,44 37,34 513,78 0,05 %
13.16 61.10.576 CDHU Grelha de retorno/exaustdo com registro, tamanho: 0,14 m2 a 0,19 m?2 M2 0,15( 1.775,88| 129,63| 1.905,51 266,39 19,45 285,84 0,03 %
13.17 61.10.582 CDHU Veneziana com tela M2 0,50| 1.473,94 77,78| 1.551,72 736,97 38,89 775,86 0,07 %
13.18 61.10.581 CDHU Veneziana com tela e filtro G4 M2 0,50| 1.788,66( 129,63| 1.918,29 894,33 64,82 959,15 0,08 %
13.19 61.20.450 CDHU Duto em chapa de ago galvanizado KG 870,00 25,87 32,92 58,79 22.506,90| 28.640,40 51.147,30 4,51 %
14 INFRAESTRUTURA - FIBRA OTICA 29.102,46| 25.650,11 54.752,57 4,83 %
14.1 07.02.020 CDHU Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 38,00 12,17 1,50 13,67 462,46 57,00 519,46 0,05 %
14.2 11.18.020 CDHU Lastro de areia M3 9,00 242,40 80,94| 323,34 2.181,60 728,46 2.910,06 0,26 %
14.3 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 16,00 508,37 138,75 647,12 8.133,92| 2.220,00 10.353,92 0,91 %
14.3 11.16.020 CDHU Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 16,00 0,00 97,53 97,53 0,00 1.560,48 1.560,48 0,14 %
14.4 06.11.020 CDHU Reaterro manual para simples regularizagdo sem compactagéo M3 21,00 0,00 9,95 9,95 0,00 208,95 208,95 0,02 %
14.5 08.05.100 CDHU Dreno com pedra britada M3 0,50| 187,56 25,66 213,22 93,78 12,83 106,61 0,01 %
14.6 46.02.070 CDHU '(I:'(;th])gxtgisPVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive M 282.00 29 84 62.54 92.38 8.414.88| 17.636.28 26.051,16 230 %
14.7 46.03.060 CDHU '(I:'(;thl);)xgisPVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R". DN= 150 mm, inclusive M 6,00 13115 62.54| 193,69 786.90 375.24 1.162.14 0,10 %
14.8 46.02.050 CDHU '(I:'(;th])é)xc(jjiSPVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive M 3,00 10,88 3411 53.99 59.64 102,33 161,97 0,01 %
14.9 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 4,00 218,554 28,43| 246,97 874,16 113,72 987,88 0,09 %
14.10 39.04.050 CDHU Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 16 mm?2 M 6,00 19,09 2,84 21,93 114,54 17,04 131,58 0,01 %
14.11 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8" UN 3,00 5,06 5,70 10,76 15,18 17,10 32,28 0,00 %
14.12 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2,00 10,12 2,98 13,10 20,24 5,96 26,20 0,00 %
14.13 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,60 508,37 138,75 647,12 305,03 83,25 388,28 0,03 %
14.14 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 6,00 164,50 71,791 236,29 987,00 430,74 1.417,74 0,12 %
14.15 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 0,60| 656,85 0,00 656,85 394,11 0,00 394,11 0,03 %
14.15 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,20 0,00 134,74 134,74 0,00 161,69 161,69 0,01 %
14.16 41.10.490 CDHU Poste telecdnico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m UN 3,00 1.707,14| 574,84| 2.281,98 5.121,42 1.724,52 6.845,94 0,60 %
14.17 021225 SBC Chumbador aco 12,5mm (1/2") perf. mecanica/calda cim.areia 1:1x3" UN 12,00 94,80 16,21 111,01 1.137,60 194,52 1.332,12 0,12 %
15 ITENS FINAIS 402,48 8.174,75 8.577,23 0,76 %
15.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 258,50 0,00 16,19 16,19 0,00 4.185,12 4.185,12 0,37 %
15.2 CPU 18 PROPRIO |Servico de poda e limpeza de jardim M2 40,00 0,00 3,90 3,90 0,00 155,90 155,90 0,01 %
15.3 97.02.036 CDHU Placa de identificagcdo em PVC com texto em vinil M2 1,40 287,48 102,56| 390,04 402,48 143,59 546,07 0,05 %
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(A : SBC - 01/2025 - S&o Paulo Horista: 97,78%
ochare Preto FDE - 10/2024 - S&o Paulo Mensalista: 97,78%
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Data: 03/02/2025
Revisao: 09
Area Total Intervencéo = 251,37 m2 Custo R$/m% R$ 4.512,28
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM c6DIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT. VALOR UNIT COM BDI TOTAL Peso (%)
MAT. M. O. TOTAL MAT. M. O. TOTAL
154 01.17.031 CDHU Projeto ""AS BUILT™ UN 1,00 0,00| 3.690,14| 3.690,14 0,00 3.690,14 3.690,14 0,33 %

879.049,26 255.202,17 1.134.251,43

Total Geral 1.134.251,43

Arg2.Giselle Carmello
CAU A33744-7

Eng® Bruna Helena Vitorino
CREA 5070457953-SP
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o)

ceC

arquitetura
e engenharia

24,52%
Obra: Reforma da garagem para Biotério Roedores - Escola de Enfermagem de Ribeirdao Preto
03/02/2025
09
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
_ PRAZO MENSAL
ITEM DESCRICAO TOTAL GERAL % = = - - - - " - - = TOTAL
12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 7° MES 82 MES 92 MES 102 MES
0,
1 INICIO DE OBRA RS 482,90 0,04% 100,00%
482,90 482,90
0,
2 CANTEIRO DE OBRA RS 62.200,60 5,48% 100,00%
6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 6.220,06 62.200,60
(o)
3 DEMOLIGAO E RETIRADAS RS 28.920,96 2,55% 100,00%
23.136,77 | RS 5.784,19 28.920,96
0,
4 INFRAESTRUTURA RS 10.763,53 0,95% 100,00%
- 10.763,53 - - - 10.763,53
0,
5 ESTRUTURA RS 208.661,81 | 18,40% 100,00%
- - 208.661,81 - - - - - - - 208.661,81
0,
6 FORRO RS 14.100,61 1,24% 100,00%
- - - 5.640,24 8.460,37 - - - - - 14.100,61
0,
7 ESQUADRIAS RS 118.488,37 | 10,45% 100,00%
- - - 59.244,18 59.244,18 118.488,37
0,
8 REVESTIMENTOS RS 117.807,53 10,39% 100,00%
- - - - - 35.342,26 82.465,27 117.807,53
0,
9 PINTURA RS 95.512,79 8,42% 100,00%
- - - 66.858,95 28.653,84 95.512,79
0,
10  |LOUGAS E METAIS RS 50.960,85 4,49% 100,00%
- - - - - 30.576,51 20.384,34 - - 50.960,85
0,
11  |INSTALAGCOES ELETRICAS RS 172.858,01 | 15,24% 100,00%
- - - - - - - 172.858,01 - 172.858,01
~ . 100,009
12 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS RS 42.935,49 3,79% 00%
- - - - - - - - 42.935,49 42.935,49
0,
13 |AR CONDICIONADO RS 147.228,18 | 12,98% 100,00%
- 29.445,64 29.445,64 29.445,64 29.445,64 29.445,64 - - 147.228,18
) 100,00%
14  |INFRAESTRUTURA - FIBRA OTICA RS 54.752,57 4,83%
- 10.950,51 10.950,51 10.950,51 10.950,51 10.950,51 - - - 54.752,57
0,
15 ITENS FINAIS RS 8.577,23 0,76% 100,00%
8.577,23 8.577,23
PRECO GERAL RS 1.134.251,43 | 100,00%
PRECO MENSAL RS 29.839,73 22.767,78 225.832,39 52.256,45 114.320,76 105.860,39 179.393,93 167.169,14 179.078,07 57.732,78
% 2,63% 2,01% 19,91% 4,61% 10,08% 9,33% 15,82% 14,74% 15,79% 5,09%
RS 29.839,73 52.607,51 278.439,90 330.696,35 445.017,11 550.877,50 730.271,44 897.440,58 1.076.518,65 1.134.251,43
PRECO MENSAL ACUMULADO
% 2,63% 4,64% 24,55% 29,16% 39,23% 48,57% 64,38% 79,12% 94,91% 100,00%
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